Marché N°

Objet du marché: TRAVAUX DE IEC PROMOTION HYGIENE ET
ASSINISSEMENT DANS LA REGION DE

FINANCEMENT :

Montant HT.V.A. Ariary
TVA 20% : Ariary
Montant TTC : Ariary
Titulaire :

Adresse

N° Statistique

N.L.F.

Date de signature du CPS par le titulaire
Date de I'approbation du Marché
Date de la notification du Marché

Délai d'exécution ; (___mais)




Entre

Et

désignée ci apres par le « TITULAIRE » d’autre part.

IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Chapitre | - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 — Objet du contrat et localisation des activités :
Le présent marché contrat concerne la réalisation d'un programme de promotion a I’Hygiéne et

Asssainissement , dans le cadre du programme ............cooviiiii i e e ennan. CB
programme concerne la (les) localité(s) de :

Commune de : Région :
District : Province :




OBJET ET FORME DU CONTRAT

Le présent Contrat a pour objet la réalisation des travaux de réalisation de _ promotion a I’Hygiéne et
assainissement dans la région de indiquée dans I'annexe 1 du présent cahier de prescriptions spéciales
(CPS) par le Titulaire pour le compte de I'Administration.

C’est un Marché a prix unitaires passé dans le cadre des dispositions du décret 98-559 du 06 ao(t 1998, portant
réglementation des marchés publics.

PIECES CONSTITUANT LE MARCHE

Le titulaire s’engage a exécuter le présent Marché conformément aux dispositions des documents énumérés ci-
dessous par ordre de priorité, documents auxquels il reconnait un caractére contractuel.

Le présent Cahier des Prescriptions Spéciales désigné ci-apres par le CPS

L’Annexe N°1 au CPS "Spécifications particulieres des travaux et méthodologie du Titulaire
dans son offre"

L’Annexe N°2 au CPS “ Bordereau Détail Estimatif ”

I’Annexe N° 3 au CPS *“La liste de tous les moyens matériels et personnel que le Titulaire
s'engage a affecter sur le chantier"

L'arrété N° 1008 — FIN du 06 mars 1970 constituant cahier des Clauses Administratives
Générales des marchés publics des travaux désigné ci-apres par le "CCAG" et ses modificatifs publiés avant le
quinzieme jour précédant la date de signature du CPS par le Titulaire.

En cas de discordance entre les documents ci-dessus, c'est la piece portant rang prioritaire qui fait loi des parties
contractantes.

CONSISTANCE DES PRESTATIONS

Les prestations qui doivent étre assurées par le titulaire dans les conditions prévues par le présent CPS et
selon les spécifications particuliéres données en annexe 1 au dit CPS concernent les travaux de
réalisation de __ promotion a I’hygiéne et assainissement dans région de dont la liste des
localités est la suivante :

District Commune Village

AUTORITE CHARGEE DE CONTROLE

L'Autorité chargée du controle de I'exécution du Marché, sera désignée par une décision de I'Administration avant
tout commencement des travaux.



CHAPITRE Il : MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE

PROGRAMME DES TRAVAUX

Le Titulaire soumettra le programme d’exécution des travaux a I’agrément de I’Autorité Chargée du contrdle de
I’exécution du Marché, dans un délai de Quatre (04) jours a compter du lendemain de la date de notification de
I’ordre de service de commencer les travaux.

Le titulaire indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsi que les effectifs du
personnel qu’il compte employer et précisera I’échelonnement correspondant, dans le temps pour chaque catégorie
d’ouvrage, ainsi que les dates auxquelles il s’engage a mener le matériel a pied d'ceuvre, en état de fonctionner.

L’Autorité Chargée du controle disposera d’un délai de Quatre (04) jours pour faire connaitre ses observations sur les
dispositions proposées.

Le Titulaire dispose d’un délai de Quatre (04) jours a dater de la réponse de I’ Autorité Chargée du controle pour
formuler par écrit ses observations a I’égard des dispositions relatives aux moyens et procédés d’exécution que cette
autorité pourrait prescrire. Passé ce délai, il est censé les avoir acceptés.

Il est spécifié que I’agrément donné par I’Administration aux moyens et procédés d’exécution envisagés par le
titulaire comme le caractere tacite de I’acceptation par ce dernier des dispositions prescrites par I’Administration ne
diminue en rien la responsabilité du titulaire quant aux conséquences dommageables que leur mise en ceuvre pourrait
avoir tant a I’égard des tiers qu’a I’égard de I’ Administration et quant au respect des clauses du Marché.

DOCUMENTS A FOURNIR AVANT LES TRAVAUX

Avant toute exécution, le Titulaire devra établir a ses frais les plans d’exécution en respectant le processus décrit.
Cette méthodologie devra étre soumise a I’agrément de I’ Autorité Chargé de controle.

RENDEZ-VOUS DE CHANTIER ET COORDINATION DES TRAVAUX

Le Titulaire ou son représentant diiment mandaté est tenu d’assister aux réunions de chantiers périodiques organisées
par I’ Autorité Chargée de Controle.

SOUS-TRAITANCE

Le Titulaire ne peut sous-traiter I’ensemble des prestations sauf dispositions contraires prévues au Marché. Le
Titulaire ne peut sans autorisation préalable et écrite de I’ Administration sous-traiter une partie quelconque des
prestations.

L’autorisation au Titulaire de sous-traiter ne le dégage pas de ses obligations contractuelles. Ainsi, le Titulaire
demeure responsable de toute action, défaillances ou négligences, de ses sous-traitants dans les mémes conditions que
lorsqu’il s’agit d’actions, défaillances ou négligences, commises par lui-méme.

FORCE MAJEURE

Si le titulaire invoque le cas de force majeure pour conditions météorologiques exceptionnelles sa demande ne sera
examinée que dans les cas suivants :

Vents : si les vents enregistrés a la station météorologiques la plus proche dépassent cent vingt (120) km/h.
La période d’application ne portant que sur les journées ou aurait été observé le vent dépassant cette vitesse au moins
une fois dans la journée.

Pluies : si dans une période de trente (30) jours consécutifs, le nombre de jours de pluie supérieure a
quatorze (14) millimetres a dépassé dix (10) jours, la valeur moyenne correspondant a ces jours de pluie supérieure a
quatorze (14) millimétres devant étre supérieure a vingt (20) millimétres



Par dérogation au paragraphe premier de I’article 50 du CCAG, le Titulaire pourra seulement prétendre a
I’augmentation du délai d’exécution, si un cas de force majeure lié a des conditions météorologiques est retenu. 1l est
précisé que le seul constat de ces conditions exceptionnelles ne saura étre suffisant pour I’obtention d’un délai
supplémentaire, le Titulaire devra de plus apporté la preuve que les conditions météorologiques précitées sont la
cause directe du retard subit sur le chantier, sous réserve, par ailleurs, que les périodiques d’exécution des travaux
soient conformes au planning approuvé par I’ Autorité Chargée du contrdle.

DELAI D’EXECUTION

Le délai d’exécution des travaux est fixé a MOIS (___mois) a compter du lendemain de la date de
notification de I’ordre de service de commencer les travaux.

RECEPTIONS

La réception définitive sera prononcée au terme du contrat sur demande du Titulaire aprés contréle du maitre
d’ouvrage ou son représentant.

PENALITES DE RETARD

A défaut par le Titulaire d’avoir exécuté les prestations dans le délai fixé a I’article 13 ci-dessus, il sera appliqué par
jour calendaire de retard sans mise en demeure préalable, une pénalité de UN DEUX MILLIEME (1/2.000éme) du
montant du Marché.

Par dérogation de I’article 38 du C.C.A.G “ travaux ”, le montant des pénalités pour retard d’exécution de la totalité
des travaux ne pourra étre supérieur a VINGT POUR CENT (20%) du montant initial hors TVA du Marché,
éventuellement modifié par avenant.

CHAPITRE Il : DISPOSITIONS FINANCIERES ET DIVERSES

MONTANT DU MARCHE

Le montant du Marché est estimé a la somme globale de
( Ariary), y compris la Taxe sur la Valeur Ajoutée de VINGT (20) pour CENT (%) d'un montant de

( Ariary) tel qu'il ressort du Bordereau Détail Estimatif.

REVISION DE PRIX

Les prix convenus sont fermes et non susceptibles de révision.

NANTISSEMENT

Est désigné comme comptable assignataire des paiements : le Payeur Général d’ Antananarivo.

L’Agent chargé de fournir des renseignements énumérés au paragraphe 1 de I’article 100 du décret N° 98-559 du 06
ao(t 1998 est I’ Autorité définie a I’article 4 du présent Cahier des Prescriptions Spéciales.



DROITS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT

Le présent Marché est soumis aux formalités de I’enregistrement conformément aux dispositions de I’article 145 du
décret N° 98-559 du 06 aolt 1998 portant réglementation des marchés publics, mais est dispensé du droit de timbre.

AVANCE

A la demande de I'Entrepreneur, une avance de démarrage peut étre versée a I'Entrepreneur. Dans ce cas le décompte
provisoire relatif a I'avance de démarrage portera le numéro zéro (0).

Elle devra étre garantie a cent (100) pour cent par une caution bancaire. Cette avance est fixée a 20 pour cent (20%)
du montant du marché.

Le paiement de I'avance, qui est subordonné a la fourniture d'une caution, doit intervenir dans les quinze jours a
compter de la fin de la quinzaine ou est intervenu le dernier des événements suivants:

Notification de I'ordre de service;
La réception de la caution d'avance.

Les remboursements se feront par retenue de 20 % sur chaque décompte payé entre 30 et 80 pour cent de
I'avancement des travaux.

MODALITES DE REGLEMENT

Le réglement des sommes dues au titulaire sera effectué aprés achevement des prestations par application
des prix unitaires dans le Bordereau de Détail Estimatif et aux quantités réellement exécutés prise en
attachement contradictoires:

LIEU ET MODE DE PAIEMENT

Les paiements des sommes dues au titulaire au titre du présent Marché, seront effectués a la Banque
NO

et dont I’intitulé est le suivant :

DOMICILE

Le Bureau désigné pour I’application éventuelle des dispositions du paragraphe premier de I’article 10 du C.C.A.G
est celui de la Commune Urbaine d'Antananarivo.

(Lu et accepté en manuscrit) Présenté le

LE TITULAIRE



ANNEXE I AU CPS

SPECIFICATIONS PARTICULIERES DES TRAVAUX ET
METHODOLOGIE DU TITULAIRE

Les présentes spécifications particulieres fixent les conditions d'exécution de travaux de
promotion a I’Hygiéne et Assainissement dans la région de

Les travaux sont finances par et qui sont
payeés entierement en Ariary.

CHAPITRE PREMIER : GENERALITES

DISPOSITIONS GENERALES

L'intervention de I'adjudicataire pour la Promotion a I’Hygiéene et Assainissement dans la région
de , sera basée sur l'approche participative. Les actions de la
mobilisation communautaire porteront sur I'encadrement de bénéficiaires qui devront s‘organiser
pour leur participation dans les travaux.

Il est prévu de réaliser Promotion a I’Hygiene et Assainissement

CHAPITRE Il : MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

Consistance des actions a réaliser

Les taches que I'Adjudicataire devra exécuter sont les suivantes :

Les actions d'accompagnement consistent en :
Prise de contact pour une présentation des actions aupres des autorités locales
Réunion d'information et présentation des actions dans les villages présélectionnés
Etablissement de la situation Zéro
Sensibilisation aux aspects Hygiene et Santé par le biais de moyens pédagogiques adaptés
et se basant sur les 3 messages « clé »de WASH
Accompagnement de la communauté a la mise en place d’une planification des actions
Formation des magons locaux pour la construction des dalles/latrines
Mobilisation de la participation des bénéficiaires pour la réalisation de la planification
Sensibilisation et formation des bénéficiaires a I'utilisation et a I'entretien des latrines



Compte rendu des activités

La participation communautaire sera surtout marquée par la fourniture des matériaux locaux
(graviers, sable), la fourniture des mains-d'ceuvre non spécialisées pour I'exécution des fouilles

L'Adjudicataire effectuera les travaux par son personnel et ses mateériels.

L'organisme chargé du contréle de surveillance assurera le contréle de la conformité aux termes
du contrat les travaux réalisés par le titulaire, a ce titre il certifie I'exactitude des attachements
pour le paiement de I'Adjudicataire

Contenu des actions d'accompagnement

Actions d'accompagnement pour les latrines publiques :

Les latrines publiques sont déstinées a étre construites a proximité des écoles, des centres de
santé et des marchés et a étre gerées par les responsables de ces infrastructures collectives
(direction de I'école ou du centre de santé, exploitant du marché)

Les conditions fixées pour que ces établissements a caractere social puissent bénéficier de ces
investissements sont les suivantes :

Mise en place d'une organisation de gestion fonctionnelle,

Instauration d'un fonds d'entretien de la latrine par les organisations bénéficiaires : comité
de gestion du centre de santé, association des parents d'éleves, groupement/association de
commercgants...

Prises de contact dans les localités concernées avec les autorités locales et les
responsables des établissements concernés pour leur présenter le projet et les conditions de
réalisation des latrines publiques.

Formation des magons locaux

Assistance dans la mise en place d'un systéme viable pour I'entretien et I'utilisation
durable des latrines.

Actions d'accompagnement pour les latrines familiales
Le titulaire aura la charge de prendre contact avec les autorités locales (administratives,
coutumiéres et religieuses) afin de présenter les activités et le planning du programme. Le
titulaire realisera une série de réunions aupres des communautés concernées avec pour objectifs :
Informer la population et de présenter I'offre de I’action et les conditions d'adhésion
Sensibiliser la population a lI'interét de l'utilisation des latrines améliorées
Mobiliser les participants aux travaux pour la réalisation de la planification
L'Adjudicataire proposera dans son offre I'approche méthodologique et les moyens d'animation
sanitaire qu'il entend développer dans le cadre de I'éxécution de I’action de mobilisation

Matériel d'éxécution

L'Adjudicataire assurera les transports sur site et matériels et des équipes d'animateurs. Il
disposera d'autant d'ensembles de moules San Plat qu'il y aura de macons en activité et de tout
I'équipement nécessaire a I'éxécution du programme d'animation et des travaux a réaliser

Description des latrines a promouvoir
La promotion de latrines hygiéniques avec dalle San plat ou la dalle porcelaine ou une dalle
lavable, ainsi que I’utilisation des fosses étanches.



DESCRIPTIF DE LA METHODOLOGIE ET DU PLAN DE TRAVAIL

CONTEXTE

D'aprés les termes de référence, il sagit de réaliser promotion a I’hygiéne et a
I’assainissement dans la région de

COMPREHENSION DE LA MISSION

METHODOLOGIE



Organisation de travail:

Durée

PLANNING D'EXECUTION DES TRAVAUX



BORDEREAU DETAIL ESTIMATIF

ANNEXE 2 AU CPS

Devis estimatif de travaux de promotion a
I’hygiéne et assainissement (valant
bordereau de prix unitaires)

Unité

Prix unitaire

Quantité

Prix total

Actions de prise de contact, réunion d’information et étude du milieu

Socio organisateur Hj 80 000 1
Animateur Hj 50 000 9
Sensibilisation
Spécialiste en Assainissement Promotion a Hj 100 000 2
I’Hygiéne (APH)
Animateur Hj 50 000 12
Formation des macons et des bénéficiaires
Technicien en magonnerie Hj 40 000 5
Spécialiste en Hygiéne et assainissement Hj 100 000
Mobilisation pour participation et réalisation de la planification
Socio organisateur Hj 80 000
Spécialiste en Hygiéne et assainissement Hj 100 000
Animateur Hj 50 000
Frais de formation
Frais j 60 000
Transport j 160 000
Rapport Hj 80 000
TOTAL
TVA 20 %

TOTAL GENERAL
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