Marché ne

Objet du marché:

FINANCEMENT :

Montant H.T.V.A.

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE ....

PUITS

EQUIPES DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE

DANS LA REGION DE

Ariary

TVA 20%
Montant TTC

Ariary
Ariary
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N° Statistique
N.L.F.

Date de signature du CPS par le titulaire

Date de l'approbation du Marché

Date de la notification du Marché

Délai d'exécution

(

mois)




CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

Entre,

d’une part ;

Et

désignée ci apreés par le « TITULAIRE » d’autre part.

IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :



CHAPITRE PREMIER : INDICATIONS GENERALES

ARTICLE 1. OBJET ET FORME DU CONTRAT

Le présent Contrat a pour objet la réalisation des travaux de réalisation de __ puits équipés de
pompe & motricité humaine dans la région de indiquée dans I'annexe 1 du présent
cahier de prescriptions spéciales (CPS) par le Titulaire pour le compte de le Maitre d’Ouvrage.

C’est un Marché a prix unitaires passé dans le cadre des dispositions du décret 98-559 du 06
ao(t 1998, portant réglementation des marchés publics.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUANT LE MARCHE

Le titulaire s’engage a exécuter le présent Marché conformément aux dispositions des
documents énumérés ci-dessous par ordre de priorité, documents auxquels il reconnait un
caractere contractuel.

1. Le présent Cahier des Prescriptions Spéciales désigné ci-apres par le CPS

2. L’Annexe N°1 au CPS "Spécifications particuliéres des travaux et
méthodologie du Titulaire dans son offre"

3. L’Annexe N°2 au CPS “ Bordereau Détail Estimatif ”

4. I’Annexe N° 3 au CPS *“ La liste de tous les moyens matériels et personnel
que le Titulaire s'engage a affecter sur le chantier"

5. L'arrété N° 1008 — FIN du 06 mars 1970 constituant cahier des Clauses
Administratives Générales des marchés publics des travaux désigné ci-
apres par le "CCAG" et ses modificatifs publiés avant le quinziéme jour
précédant la date de signature du CPS par le Titulaire.

En cas de discordance entre les documents ci-dessus, c'est la piéce portant
rang prioritaire qui fait loi des parties contractantes.

ARTICLE 3. CONSISTANCE DES PRESTATIONS

Les prestations qui doivent étre assurées par le titulaire dans les conditions prévues par le
présent CPS et selon les spécifications particuliéres données en annexe 1 au dit CPS
concernent les travaux de réalisation de __ puits équipés de pompe a motricité humaine
dans région de dont la liste des localités est la suivante :

Fivondronana Commune Village/nbre de puits




ARTICLE 4. AUTORITE CHARGEE DE CONTROLE

L'Autorité chargée du contrdle de I'exécution du Marché, sera désignée par une décision du
Maitre d’Ouvrage avant tout commencement des travaux.

CHAPITRE Il : MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE

ARTICLE5. PROGRAMME DES TRAVAUX

Le Titulaire soumettra le programme d’exécution des travaux a I’agrément de I’Autorité
Chargée du contrdle de I’exécution du Marché, dans un délai de Quatre (04) jours a compter
du lendemain de la date de notification de I’ordre de service de commencer les travaux.

Le titulaire indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsi
que les effectifs du personnel qu’il compte employer et précisera I’échelonnement
correspondant, dans le temps pour chaque catégorie d’ouvrage, ainsi que les dates auxquelles
il s’engage a mener le matériel a pied d'ceuvre, en état de fonctionner.

L’Autorité Chargée du controle disposera d’un délai de Quatre (04) jours pour faire connaitre
ses observations sur les dispositions proposées.

Le Titulaire dispose d’un délai de Quatre (04) jours a dater de la réponse de I’Autorité
Chargée du controle pour formuler par écrit ses observations a I’égard des dispositions
relatives aux moyens et procédés d’exécution que cette autorité pourrait prescrire. Passé ce
délai, il est censé les avoir accepteés.

Il est spécifié que I’agrément donné par le Maitre d’Ouvrage aux moyens et procédés
d’exécution envisagés par le titulaire comme le caractere tacite de I’acceptation par ce dernier
des dispositions prescrites par le Maitre d’Ouvrage ne diminue en rien la responsabilité du
titulaire quant aux conséquences dommageables que leur mise en ceuvre pourrait avoir tant a
I’égard des tiers qu’a I’égard de le Maitre d’Ouvrage et quant au respect des clauses du
Marché.

ARTICLEG6. DOCUMENTS A FOURNIR AVANT LES TRAVAUX

Avant toute exécution, le Titulaire devra établir a ses frais les plans d’exécution en respectant
les plans et les dispositions de principe du dossier d’exécution architecturale. Ces plans
devront étre soumis a I’agrément de I’ Autorité Chargé de contrdle.

D’une maniére générale, tous les calculs des plans d’exécution des ouvrages seront établis par
le Titulaire a ses frais et sous sa responsabilité.

ARTICLE 7. VERIFICATION DES COTES DE PLAN

Le Titulaire vérifiera I’exactitude des cotes portées sur les plans. Aucune mesure ne pourra
étre prise a I’échelle métrique sur les plans. En cas d’erreur, d’insuffisance ou de manque de
cotes, le Titulaire restera seul responsable des erreurs ainsi que des modifications
gu’entrainerait pour lui ou ses sous-traitants I’inobservation de cette clause.

ARTICLE 8. SUJETION DE CHANTIER

Le Titulaire ne pourra présenter aucune réclamation pour sujétion du chantier résultant de
I’exécution dans les emplacements mis a sa disposition des travaux que le Maitre d’Ouvrage



pourrait faire exécuter, soit en régie, soit a I’entreprise sous réserve que lesdits travaux ne
constituent pas un obstacle réel et direct a la bonne marche de ses chantiers.

ARTICLE 9. RENDEZ-VOUS DE CHANTIER ET COORDINATION DES
TRAVAUX

Le Titulaire ou son représentant diment mandaté est tenu d’assister aux réunions de chantiers
périodigques organisees par I’ Autorité Chargée de Controle.

ARTICLE 10. SOUS-TRAITANCE

Le Titulaire ne peut sous-traiter I’ensemble des prestations sauf dispositions contraires prévues
au Marché. Le Titulaire ne peut sans autorisation préalable et écrite de le Maitre d’Ouvrage
sous-traiter une partie quelconque des prestations.

L’autorisation au Titulaire de sous-traiter ne le dégage pas de ses obligations contractuelles.
Ainsi, le Titulaire demeure responsable de toute action, défaillances ou négligences, de ses
sous-traitants dans les mémes conditions que lorsqu’il s’agit d’actions, défaillances ou
négligences, commises par lui-méme.

ARTICLE 11. FORCE MAJEURE

Si le titulaire invoque le cas de force majeure pour conditions météorologiques exceptionnelles
sa demande ne sera examinée que dans les cas suivants :

a) Vents : si les vents enregistrés a la station météorologiques la plus proche
dépassent cent vingt (120) km/h. La période d’application ne portant que sur
les journées ou aurait été observé le vent dépassant cette vitesse au moins une
fois dans la journée.

b) Pluies : si dans une période de trente (30) jours consécutifs, le nombre de jours
de pluie supérieure a quatorze (14) millimétres a dépassé dix (10) jours, la
valeur moyenne correspondant a ces jours de pluie supérieure a quatorze (14)
millimétres devant étre supérieure a vingt (20) millimétres

Par dérogation au paragraphe premier de I’article 50 du CCAG, le Titulaire pourra seulement
prétendre a I’augmentation du délai d’exécution, si un cas de force majeure lié a des
conditions météorologiques est retenu. Il est précisé que le seul constat de ces conditions
exceptionnelles ne saura étre suffisant pour I’obtention d’un délai supplémentaire, le Titulaire
devra de plus apporté la preuve que les conditions météorologiques précitées sont la cause
directe du retard subit sur le chantier, sous réserve, par ailleurs, que les périodiques
d’exécution des travaux soient conformes au planning approuvé par I’Autorité Chargée du
controle.

ARTICLE 12. DELAI D’EXECUTION

Le délai d’exécution des travaux est fixé a MOIS (___mois) & compter du lendemain
de la date de notification de I’ordre de service de commencer les travaux.

ARTICLE 13. RECEPTIONS ET DELAI DE GARANTIE

Sur demande du Titulaire et aprés achévement complet des travaux, la réception provisoire
sera effectuée par la Commission instituée par les articles 151 a 153 du décret n° 98-559 du
06 aodt 1998 portant réglementation des marchés publics de la République de Madagascar.

Seule la Commission de réception est habilitée a délivrer le proces verbal a joindre au dossier
de mandatement.



Le délai de garantie est fixé a DOUZE (12) mois a compter de la réception provisoire.
La réception définitive sera prononcée a I’issue du délai de garantie sur demande du Titulaire.

ARTICLE 14. PENALITES DE RETARD

A défaut par le Titulaire d’avoir exécuté les prestations dans le délai fixé a I’article 13 ci-
dessus, il sera appliqué par jour calendaire de retard sans mise en demeure préalable, une
pénalité de UN DEUX MILLIEME (1/2.000éme) du montant du Marché.

Par dérogation de I’article 38 du C.C.A.G “travaux ”, le montant des pénalités pour retard
d’exécution de la totalité des travaux ne pourra étre supérieur & VINGT POUR CENT (20%)
du montant initial hors TVA du Marché, éventuellement modifié par avenant.

ARTICLE 15. REPLI DE CHANTIER ET ENLEVEMENT DES MATERIAUX SANS
EMPLOI

Apres achévement des travaux, le Titulaire doit procéder au repli de chantier et enlever tous
matériels, matériaux excédentaires et détritus de toutes sortes, et laisser I’ensemble du chantier
et des travaux propres et dans un état convenable, a la satisfaction de I’Autorité Chargée de
Contrdle par la mobilisation des communautés bénéficiaires.

CHAPITRE I11l : DISPOSITIONS FINANCIERES ET
DIVERSES

ARTICLE 16. MONTANT DU MARCHE

Le montant du Marché est estimé a la somme globale de

( Ariary), y compris la Taxe sur la Valeur Ajoutée de VINGT (20) pour CENT
(%) d'un montant de

( Ariary) tel gu'il ressort du Bordereau Détail Estimatif.

ARTICLE 17. REVISION DE PRIX

Les prix convenus sont fermes et non susceptibles de révision.

ARTICLE 18. CAUTIONNEMENT

Le titulaire est tenu de fournir un cautionnement de bonne exécution, fixé a 5 % (cinq pour
cent) du montant du marché.

Au cas ou le Titulaire n'aurait pas constitué le cautionnement dans VINGT (20) jours apres
notification du Marché approuvé, il aura lieu d'appliquer les dispositions de l'article 58 du
décret 98-559 du 06 ao(t 1998.

La main levée de cautionnement n'interviendra qu'aprés la réception définitive et ceci
conformément aux dispositions de l'article 59 du décret 98-559 du 06 ao(t 1998.

ARTICLE 19. NANTISSEMENT

Est désigné comme comptable assignataire des paiements : le Payeur Général d’ Antananarivo.



L’Agent chargé de fournir des renseignements énumeérés au paragraphe 1 de I’article 100 du
décret N° 98-559 du 06 ao(t 1998 est I’Autorité définie a I’article 4 du présent Cahier des
Prescriptions Spéciales.

ARTICLE 20. DROITS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT

Le présent Marché est soumis aux formalités de I’enregistrement conformément aux
dispositions de I’article 145 du décret N° 98-559 du 06 aolt 1998 portant réglementation des
marchés publics, mais est dispensé du droit de timbre.

ARTICLE 21. AVANCE

A la demande de I'Entrepreneur, une avance de démarrage peut étre versée a I'Entrepreneur.
Dans ce cas le décompte provisoire relatif a I'avance de démarrage portera le numéro zéro (0).

Elle devra étre garantie a cent (100) pour cent par une caution bancaire. Cette avance est fixée
a 20 pour cent (20%) du montant du marché.

Le paiement de I'avance, qui est subordonné a la fourniture d'une caution, doit intervenir dans
les quinze jours & compter de la fin de la quinzaine ou est intervenu le dernier des événements
suivants:

Notification de I'ordre de service;

La réception de la caution d'avance.

Les remboursements se feront par retenue de 20 % sur chaque décompte payé entre 30 et 80
pour cent de I'avancement des travaux.

ARTICLE 22. MODALITES DE REGLEMENT

Le réeglement des sommes dues au titulaire sera effectué aprés achevement des prestations par
application des prix unitaires dans le Bordereau de Détail Estimatif et aux quantités réellement
exécutés prise en attachement contradictoires:

ARTICLE 23. LIEU ET MODE DE PAIEMENT

Les paiements des sommes dues au titulaire au titre du présent Marché, seront effectués a la
Banque N°
et dont I’intitulé est le suivant :

ARTICLE 24. DOMICILE

Le Bureau désigné pour I’application éventuelle des dispositions du paragraphe premier de
I’article 10 du C.C.A.G est celui de la Commune Urbaine d'Antananarivo.

(Lu et accepté en manuscrit) Présenté le

LE TITULAIRE



ANNEXE I AU CPS

SPECIFICATIONS PARTICULIERES DES TRAVAUX ET
METHODOLOGIE DU TITULAIRE



SPECIFICATIONS PARTICULIERES DES TRAVAUX

Les présentes spécifications particuliéres fixent les conditions d'exécution de travaux de
puits équipés de pompe a motricitt humaine dans la région de

Les travaux sont financés par et qui
sont payés entiérement en Ariary.

CHAPITRE PREMIER : GENERALITES

Article 1. DISPOSITIONS GENERALES

L'intervention du titulaire pour la construction puits équipés de pompe a motricité humaine
dans la région de , sera basée sur I'approche participative.

Il est prévu de réaliser puits productifs avec un débit minimal de 600 I/h, une hauteur
d'eau minimale de 2 métres et dont les qualités chimiques pour I'utilisation de I'eau comme
eau de boisson devraient étre respectées (conductivité ne dépassant pas 3000 uS/cm a 20°C).

Article 2. Roles des intervenants

Les taches que le titulaire devra exécuter sont les suivantes :

1. Encadrement des villageois pour la réalisation des fouilles

2. Fourniture et pose des pompes, fourniture d'un kit de réparation pour chaque village et
formation des réparateurs villageois,

Fourniture des matériaux de construction (ciment, fer, ...)

Construction de la margelle et de I'aire d'assainissement

Développement et essai de pompage

Analyse physico-chimique

oA~

Les villageois participent dans le projet par :
— Lamise en place d'un comité de point d'eau qui organisera les travaux communautaires
— L'exécution des fouilles selon directives du titulaire,
— La préparation de la piste d'acces vers le point d'implantation du puits,
— La constitution d'une caisse villageoise
— Laconstruction de la cloture du point d'eau

L'organisme chargé du contr6le de surveillance assurera le contr6le de la conformité aux
termes du contrat les travaux réalisés par I'entrepreneur, a ce titre il certifie I'exactitude des
attachements pour le paiement du titulaire



CHAPITRE Il : PROVENANCE, QUALITE ET
PREPARATION DES MATERIAUX

Article 3. Caractéristiques des ouvrages

Les puits seront en buse béton armé dosé a 350
Les caractéristiques du puits sont les suivants :

— Diametre extérieur de la buse :1,20m

— Diameétre inférieur de la buse :1m

— Epaisseur de la buse 10,10 m

— Hauteur de la margelle Im

— Hauteur d'eau minimale :2m

—  Débit minimal :1m’h

— Conductivité de I'eau : <3000 pS/cm

Les puits doivent étre munis d'un dalle de fond et d'un couvercle en béton armé avec un trou
d'homme de 0,40 x 0,40

Article 4. Massif de gravier filtrant

L'espace annulaire sera comblé de gravier et propre (lavé et désinfecté au chlore si
nécessaire) jusqu'a 1 m au-dessus du niveau supérieur du niveau statique. La dimension du
gravier filtre tient comte du diamétre des barbacanes.

Ensuite, au-dessus du gravier filtre une ceinture en béton de propreté d'une épaisseur de 0,10
m sera mise en place de facon a éviter le balancement de I'ouvrage et infiltration des eaux de
surface.

Avrticle 5. Margelle et aire d'assainissement

Une margelle entourée d'Aire d'Assainissement en béton dosé a 350 Kg, d'une épaisseur de
30 cm de 3 m x 3 m avec une pente de 2% de quatre cotés, de fagon a permettre I'eau polluée
de s'écouler, équipée tout autour d'une murette de 0,10 m, d'une hauteur de 0,20 m et d'un
rigole d'évacuation d'une longueur minimale de 5 m selon la topographie du terrain, muni
d'un puisard au bout de 0,40 m x 0,40 m x 0,70 m.

L'ONG établira un plan détaillé de l'aire d'assainissement suivant les indications ci-dessus et
les contraintes techniques requises par la pompe a mettre en place.

Avrticle 6. Caracteristiques de la pompe

la pompe doit fonctionner a motricité humaine.

— Marque :

— Type: VLOM (Village Level Operating and Maintenance)

— Puissance :

— Débit minimal :
— Fiabilité :

— Tringles et tubes d'exhaure :




— Installation, Entretien, et Réparation : Le manuel d'installation et de réparation et le
manuel d'entretien courant sont & imprimer sur du papier cartonné ou sur tout autre
support résistant et protégé par un film plastique pour permettre une utilisation
durable. Ces documents seront rédigés en francais qui par la suite des versions en
Malagasy doivent étre produites
Ils doivent également contenir des plans, dessins claires et précis, des illustrations et
des instructions pour chaque étape d'installation de la pompe.

— Kit de montage : L'entrepreneur fournira un kit de montage complet permettant
d'effectuer le montage et le démontage de la pompe.

— Pour assurer la pérennisation des installations et pour garantir le ravitaillement en
pieces de rechange, le fabricant de la pompe doit avoir une représentation a
Madagascar.

CHAPITRE 11l : MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

Article 7. Méthode de creusement

Le choix des méthodes et des matériels a mettre en ceuvre restera a l'initiative de
I'Entrepreneur sous sa seule responsabilité.

La liaison entre chaque élément de buse devra étre étanche et ne permettra pas l'infiltration
des eaux de surface.

La participation communautaire sera surtout marquée par la fourniture des matériaux locaux
(graviers, sable), la fourniture des mains-d'ceuvre non spécialisées pour l'exécution des
fouilles et la construction de la cléture du point d'eau.

Le titulaire effectuera les travaux par son personnel et ses matériels.
Toute I'épaisseur de la nappe aquifére sera équipée de buse barbacanée.

Le titulaire tiendra une fiche qui comportera la coupe géologique, la coupe technique du
forage (équipement, massif diamétre, ...), le débit et la conductivité. Elle remplira en méme
temps la fiche de renseignements ci-joint

Article 8. Implantation des ouvrages

Le titulaire implantera les ouvrages sur les points choisis par ses soins selon les études qu'elle
a effectuées. Ces points d'implantation devront étre approuvés par le Maitre d’Ouvrage et
acceptés par la population bénéficiaire, cette acceptation fera I'objet d'un proceés-verbal
signeé par les parties concernees.

Le débroussaillage éventuel des acces et leur aménagement ainsi que la remise en état du site
aprés la fin des travaux seront a demander aux villageois par I'Entrepreneur avec son
encadrement.

Article 9. Développement et essai de pompage

Le développement sera effectué par pompage d'une durée minimum de 4 heures avec
alternance de débit.

Le développement pourra étre poursuivi jusqu'a I'obtention d'une eau propre et exempte de
sable.



Un échantillon d'eau sera prélevé a la fin du développement et placé dans un récipient propre
pour étre analysé dans un laboratoire agréé par le Maitre d’Ouvrage et aux frais de

I'Entrepreneur.
Les essais de pompage seront réalisés selon la méthode des essais de débit simplifiés sur

forages d'hydraulique villageoise ou méthode agréée par le Maitre d’Ouvrage.

CHAPITRE IV - MODE D'EVALUATION DES TRAVAUX

Avrticle 10. Puits équipés de pompe a motricité humaine

Cette prestation couvre tous les frais et toutes les plus values d'exécution des travaux de puits
comprenant :
— Les installations de chantier,
— Le déplacement du personnel et des mateériels
— Le déplacement entre points de puits
— Lerepli de chantier et des visites de chantier
— La prospection géologique, études bibliographiques ou toutes autres méthodes
permettant au titulaire d'implanter l'ouvrage sur un point qui devrait étre accepté par
les villageois et approuvé par le Maitre d’Ouvrage
— La fourniture et pose des pompes
— Laformation des réparateurs villageois
— Le développement et essai de pompage pour chaque puits.



DESCRIPTIF DE LA METHODOLOGIE ET DU PLAN DE TRAVAIL

I CONTEXTE

D'apres les termes de référence, il s'agit de construire puits équipés de pompes a motricité
humaine dans la région de .

IT. COMPREHENSION DE LA MISSION

IIT. METHODOLOGIE

Organisation de travail:

Durée



PLANNING D'EXECUTION DES TRAVAUX



ANNEXE 2 AU CPS

BORDEREAU DETAIL ESTIMATIF

DEVIS ESTIMATIF POUR

CONSTRUCTION D'UN PUITS MUNI D’'UNE POMPPE MANUELLE
MESURE DE DEBIT Y COMPRISE

N° DESIGNATION Unité | Qté P.U. MONTANT
1 [Transport Matériels et matériaux locaux Kg 6000 80
2 |Location voiture pour Transport personnel et Suivi J 6 200 000
3 |Installation de chantier FFT 1 300 000
4 |Exécution de puits fouille/cuvelage dans terrain meuble mi 22 250 000
5 [Exécution captage dans terrain aquifere mi 3 460 000
6 |Superstructure d'assainissement (rigole, soak pit...) FFT 400 000
7 |Développement Heure 16 90 000
8 |Essais de pompage par palier Heure 5 120 000
9 |Essais de pompage continu Heure 12 40 000
10 |Essais de remontée Heure 12 40 000
12 |Fourniture et installation Pompe manuelle d'exhaure " Unité 1

TOTAL




CADRE DE BORDEREAU DE DETAIL

ESTIMATIF
o L . - , Prix Unit. Montant total
N Désignation Unité Qté (Ariary) (Ariary)
Puits équipé de pompe a
motricité humaine
01 Prix unitaire : U
Ariary.

Total HTVA

TVA 20%

Montant TTC

Arrété le présent marché fixé a la somme globale de

de Ariary ( Ariary) y comprise la taxe sur la valeur ajouté au taux de vingt

pour cent (20%) d'un montant de

(

Avriary).

Lu et accepté (manuscrit)

LE TITULAIRE

Visa N°

Le Délégué du Contrdle
des Dépenses Engageées

Ariary

LE DIRECTEUR DE L'EAU ET,
ASSAINISSEMENT




ANNEXE 3 AU CPS

LISTE DES MOYENS PERSONNEL ET MATERIELS



LISTE DU PERSONNEL ET MATERIELS

1) PERSONNEL

o Nombre d'années
o . Dipléme ou . L
N Nom et Préenoms . V2 d'expériences en
niveau d'étude A
travaux similaires
1.
2.
3.
4.

Equipe sur terrain :

Responsable :

2) MATERIELS

d'oNr dre Désignation d‘aﬁgLTiiﬁion Etat Appartenance
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lu et accepté (manuscrit)

LE TITULAIRE LE DIRECTEUR DE L'EAU ET
ASSAINISSEMENT

Visa N°
Le Délégue du Controle
des Dépenses Engagées
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