Marché ne

Objet du marché: TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE FORAGES
EQUIPES DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE
DANS LA REGION DE

FINANCEMENT :

Montant H.T.V.A. : Ariary
TVA 20% : Ariary
Montant TTC : Ariary
Titulaire :

Adresse

N° Statistique

N.LLF.

Date de signature du CPS par le titulaire
Date de l'approbation du Marché
Date de la notification du Marché

Délai d'exécution : ( mois)




CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

Entre,

LE MINISTRE DE L’ENERGIE ET DES MINES,
agissant au nom et pour compte de I’Etat Malagasy désigné ci-apres par
«I’ Administration» d’une part ;

Et

désignée ci apres par le « TITULAIRE » d’autre part.

IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :



CHAPITRE PREMIER : INDICATIONS GENERALES

ARTICLE 1. OBJET ET FORME DU CONTRAT

Le présent Contrat a pour objet la réalisation des travaux de réalisation de __ forages équipés
de pompe a motricité humaine dans la région de indiquée dans l'annexe 1 du
présent cahier de prescriptions spéciales (CPS) par le Titulaire pour le compte de
I'Administration.

C’est un Marché a prix unitaires passé dans le cadre des dispositions du décret 98-559 du 06
ao(t 1998, portant réglementation des marchés publics.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUANT LE MARCHE

Le titulaire s’engage a exécuter le présent Marché conformément aux dispositions des
documents énumérés ci-dessous par ordre de priorité, documents auxquels il reconnait un
caractére contractuel.

1. Le présent Cahier des Prescriptions Spéciales désigné ci-aprés par le CPS

2. L’Annexe N°1 au CPS "Spécifications particuliéres des travaux et
méthodologie du Titulaire dans son offre"

3. L’Annexe N°2 au CPS “ Bordereau Détail Estimatif ”

4. I’Annexe N° 3 au CPS *“ La liste de tous les moyens matériels et personnel
que le Titulaire s'engage a affecter sur le chantier"

5. L'arrété N° 1008 — FIN du 06 mars 1970 constituant cahier des Clauses
Administratives Générales des marchés publics des travaux désigné ci-
aprées par le "CCAG" et ses modificatifs publiés avant le quinzieme jour
précédant la date de signature du CPS par le Titulaire.

En cas de discordance entre les documents ci-dessus, c'est la piéce portant
rang prioritaire qui fait loi des parties contractantes.

ARTICLE 3. CONSISTANCE DES PRESTATIONS

Les prestations qui doivent étre assurées par le titulaire dans les conditions prévues par le
présent CPS et selon les spécifications particulieres données en annexe 1 au dit CPS
concernent les travaux de réalisation de __ forages équipés de pompe a motricité humaine
dans région de dont la liste des localités est la suivante :

Fivondronana Commune Village/nbre de puits




ARTICLE 4. AUTORITE CHARGEE DE CONTROLE

L'Autorité chargée du contr6le de I'exécution du Marché, sera désignée par une décision de
I'Administration avant tout commencement des travaux.

CHAPITRE Il : MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE

ARTICLE5. PROGRAMME DES TRAVAUX

Le Titulaire soumettra le programme d’exécution des travaux a I’agrément de I’Autorité
Chargée du contrdle de I’exécution du Marché, dans un délai de Quatre (04) jours a compter
du lendemain de la date de notification de I’ordre de service de commencer les travaux.

Le titulaire indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsi
que les effectifs du personnel qu’il compte employer et précisera |’échelonnement
correspondant, dans le temps pour chaque catégorie d’ouvrage, ainsi que les dates auxquelles
il s’engage a mener le matériel a pied d'ceuvre, en état de fonctionner.

L’Autorité Chargée du contrble disposera d’un délai de Quatre (04) jours pour faire connaitre
ses observations sur les dispositions proposees.

Le Titulaire dispose d’un délai de Quatre (04) jours a dater de la réponse de I’Autorité
Chargée du contrble pour formuler par écrit ses observations a I’égard des dispositions
relatives aux moyens et procédés d’exécution que cette autorité pourrait prescrire. Passé ce
délai, il est censé les avoir acceptés.

Il est spécifié que I’agrément donné par I’Administration aux moyens et procédés d’exécution
envisagés par le titulaire comme le caractére tacite de I’acceptation par ce dernier des
dispositions prescrites par I’ Administration ne diminue en rien la responsabilité du titulaire
quant aux conséquences dommageables que leur mise en ceuvre pourrait avoir tant a I’égard
des tiers qu’a I’égard de I’ Administration et quant au respect des clauses du Marché.

ARTICLE6. DOCUMENTS A FOURNIR AVANT LES TRAVAUX

Avant toute exécution, le Titulaire devra établir a ses frais les plans d’exécution en respectant
les plans et les dispositions de principe du dossier d’exécution architecturale. Ces plans
devront étre soumis a I’agrément de I’ Autorité Chargé de controle.

D’une maniére générale, tous les calculs des plans d’exécution des ouvrages seront établis par
le Titulaire a ses frais et sous sa responsabilité.

ARTICLE 7. VERIFICATION DES COTES DE PLAN

Le Titulaire vérifiera I’exactitude des cotes portées sur les plans. Aucune mesure ne pourra
étre prise a I’échelle métrique sur les plans. En cas d’erreur, d’insuffisance ou de manque de
cotes, le Titulaire restera seul responsable des erreurs ainsi que des modifications
gu’entraineraient pour lui ou ses sous-traitants I’inobservation de cette clause.

ARTICLE 8. SUJETION DE CHANTIER



Le Titulaire ne pourra présenter aucune réclamation pour sujétion du chantier résultant de
I’exécution dans les emplacements mis a sa disposition des travaux que I’ Administration
pourrait faire exécuter, soit en régie, soit a I’entreprise sous réserve que lesdits travaux ne
constituent pas un obstacle réel et direct a la bonne marche de ses chantiers.

ARTICLE 9. RENDEZ-VOUS DE CHANTIER ET COORDINATION DES
TRAVAUX

Le Titulaire ou son représentant diment mandaté est tenu d’assister aux réunions de chantiers
périodiques organisées par I’ Autorité Chargée de Controle.

ARTICLE 10. SOUS-TRAITANCE

Le Titulaire ne peut sous-traiter I’ensemble des prestations sauf dispositions contraires prévues
au Marché. Le Titulaire ne peut sans autorisation préalable et écrite de I’Administration sous-
traiter une partie quelconque des prestations.

L autorisation au Titulaire de sous-traiter ne le dégage pas de ses obligations contractuelles.
Ainsi, le Titulaire demeure responsable de toute action, défaillances ou négligences, de ses
sous-traitants dans les mémes conditions que lorsqu’il s’agit d’actions, défaillances ou
négligences, commises par lui-méme.

ARTICLE 11. FORCE MAJEURE

Si le titulaire invoque le cas de force majeure pour conditions météorologiques exceptionnelles
sa demande ne sera examinée que dans les cas suivants :

a) Vents : si les vents enregistrés a la station météorologiques la plus proche
dépassent cent vingt (120) km/h. La période d’application ne portant que sur
les journées ou aurait été observé le vent dépassant cette vitesse au moins une
fois dans la journée.

b) Pluies : si dans une période de trente (30) jours consécutifs, le nombre de jours
de pluie supérieure a quatorze (14) millimétres a dépassé dix (10) jours, la
valeur moyenne correspondant a ces jours de pluie supérieure a quatorze (14)
millimetres devant étre supérieure a vingt (20) millimeétres

Par dérogation au paragraphe premier de I’article 50 du CCAG, le Titulaire pourra seulement
prétendre a I’augmentation du délai d’exécution, si un cas de force majeure lié a des
conditions météorologiques est retenu. Il est précisé que le seul constat de ces conditions
exceptionnelles ne saura étre suffisant pour I’obtention d’un délai supplémentaire, le Titulaire
devra de plus apporté la preuve que les conditions météorologiques précitées sont la cause
directe du retard subit sur le chantier, sous réserve, par ailleurs, que les périodiques
d’exécution des travaux soient conformes au planning approuvé par I’Autorité Chargée du
contréle.

ARTICLE 12. DELAI D’EXECUTION

Le délai d’exécution des travaux est fixé a MOIS (_ ) a compter du lendemain de la
date de notification de I’ordre de service de commencer les travaux.

ARTICLE 13. RECEPTIONS ET DELAI DE GARANTIE

Sur demande du Titulaire et aprés achévement complet des travaux, la réception provisoire
sera effectuée par la Commission instituée par les articles 151 a 153 du décret n° 98-559 du
06 ao(t 1998 portant réglementation des marchés publics de la République de Madagascar.



Seule la Commission de réception est habilitée a délivrer le proces verbal & joindre au dossier
de mandatement.

Le délai de garantie est fixé a DOUZE (12) mois a compter de la réception provisoire.
La réception définitive sera prononcée a I’issue du délai de garantie sur demande du Titulaire.

ARTICLE 14. PENALITES DE RETARD

A défaut par le Titulaire d’avoir exécuté les prestations dans le délai fixé a I’article 13 ci-
dessus, il sera appliqué par jour calendaire de retard sans mise en demeure préalable, une
pénalité de UN DEUX MILLIEME (1/2.000éme) du montant du Marché.

Par dérogation de I’article 38 du C.C.A.G “travaux ”, le montant des pénalités pour retard
d’exécution de la totalité des travaux ne pourra étre supérieur a VINGT POUR CENT (20%)
du montant initial hors TVA du Marché, éventuellement modifié par avenant.

ARTICLE 15. REPLI DE CHANTIER ET ENLEVEMENT DES MATERIAUX SANS
EMPLOI

Apres achévement des travaux, le Titulaire doit procéder au repli de chantier et enlever tous
matériels, matériaux excédentaires et détritus de toutes sortes, et laisser I’ensemble du chantier
et des travaux propres et dans un état convenable, a la satisfaction de I’Autorité Chargée de
Contrdle par la mobilisation des communautés bénéficiaires.

CHAPITRE Il : DISPOSITIONS FINANCIERES ET
DIVERSES

ARTICLE 16. MONTANT DU MARCHE

Le montant du Marché est estimé a la somme globale de

( Ariary), y compris la Taxe sur la Valeur
Ajoutée de VINGT (20) pour CENT (%) d'un montant de
( Ariary) tel gu'il ressort du Bordereau

Détail Estimatif.

ARTICLE 17. REVISION DE PRIX

Les prix convenus sont fermes et non susceptibles de révision.

ARTICLE 18. CAUTIONNEMENT

Le titulaire est tenu de fournir un cautionnement de bonne exécution, fixé a 5 % (cinq pour
cent) du montant du marché.

Au cas ou le Titulaire n'aurait pas constitué le cautionnement dans VINGT (20) jours apres
notification du Marché approuvé, il aura lieu d'appliquer les dispositions de l'article 58 du
décret 98-559 du 06 ao(t 1998.

La main levée de cautionnement n'interviendra qu'apres la réception définitive et ceci
conformément aux dispositions de l'article 59 du décret 98-559 du 06 ao(t 1998.

ARTICLE 19. NANTISSEMENT

Est désigné comme comptable assignataire des paiements : le Payeur Général d’ Antananarivo.



L’Agent chargé de fournir des renseignements énumeérés au paragraphe 1 de I’article 100 du
décret N° 98-559 du 06 ao(t 1998 est I’Autorité définie a I’article 4 du présent Cahier des
Prescriptions Spéciales.

ARTICLE 20. DROITS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT

Le présent Marché est soumis aux formalités de I’enregistrement conformément aux
dispositions de I’article 145 du décret N° 98-559 du 06 aolt 1998 portant réglementation des
marchés publics, mais est dispensé du droit de timbre.

ARTICLE 21. AVANCE

A la demande de I'Entrepreneur, une avance de démarrage peut étre versée a I'Entrepreneur.
Dans ce cas le décompte provisoire relatif a I'avance de démarrage portera le numéro zéro (0).

Elle devra étre garantie a cent (100) pour cent par une caution bancaire. Cette avance est fixée
a 20 pour cent (20%) du montant du marché.

Le paiement de I'avance, qui est subordonné a la fourniture d'une caution, doit intervenir dans
les quinze jours & compter de la fin de la quinzaine ou est intervenu le dernier des événements
suivants:

Notification de I'ordre de service;

La réception de la caution d'avance.

Les remboursements se feront par retenue de 20 % sur chaque décompte payé entre 30 et 80
pour cent de I'avancement des travaux.

ARTICLE 22. MODALITES DE REGLEMENT

Le réeglement des sommes dues au titulaire sera effectué aprés achevement des prestations par
application des prix unitaires dans le Bordereau de Détail Estimatif et aux quantités réellement
exécutés prise en attachement contradictoires:

ARTICLE 23. LIEU ET MODE DE PAIEMENT

Les paiements des sommes dues au titulaire au titre du présent Marché, seront effectués a la
Banque sous le N°
et dont I’intitulé est le suivant :

ARTICLE 24. DOMICILE

Le Bureau désigné pour I’application éventuelle des dispositions du paragraphe premier de
I’article 10 du C.C.A.G est celui de la Commune Urbaine d'Antananarivo.

(Lu et accepté en manuscrit) Présenté le
LE TITULAIRE LE DIRECTEUR DE L'EXPLOITATION EAU
Visa N°

Le Délégue du Controle
des Dépenses Engagées



ANNEXE I AU CPS

SPECIFICATIONS PARTICULIERES DES TRAVAUX ET
METHODOLOGIE DU TITULAIRE



SPECIFICATIONS PARTICULIERES DES TRAVAUX

Les présentes spécifications particuliéres fixent les conditions d'exécution de travaux de
forages équipés de pompe a motricité humaine dans la région de dans le
cadre de

Les travaux sont payés entierement en Ariary.

CHAPITRE PREMIER : GENERALITES

Article 1. DISPOSITIONS GENERALES

L'intervention du prestataire pour la construction de forages équipés de pompe a motricité
humaine dans la région de , sera basée sur l'approche participative.

Il est prévu de réaliser __ forages productifs avec un débit minimal de 600 I/h, une hauteur
d'eau minimale de 2 metres et dont les qualités chimiques pour l'utilisation de I'eau comme
eau de boisson devraient étre respectées (conductivité ne dépassant pas 3000 uS/cm a 20°C).

Article 2. Roles des intervenants

Les taches que le prestataire devra exécuter sont les suivantes :

1. Identification des sites : sur base des demandes se trouvant dans la base de données de
I'administration ou a partir d'une étude de faisabilité confiée a un bureau d'études,

2. Etude hydrogéologique complémentaire en vue d'implanter le point de forage, par
I'équipe spécialiste en hydrogéologie et forages manuels,

3. Réalisation du forage par I'équipe spécialiste en hydrogéologie et forages manuels,

4. Pose de la pompe par I'équipe spécialiste en petits moyens d'exhaure

5. Formation des réparateurs et mise en place des réseaux de pieces de rechange

Les villageois participent dans le projet par :
— Lamise en place d'un comité de point d'eau qui organisera les travaux communautaires
— La préparation de la piste d'accés vers le point d'implantation du puits,
— La constitution d'une caisse villageoise
— La construction de la cl6ture du point d'eau

L'organisme chargé du controle de surveillance assurera le contrdle de la conformité aux

termes du contrat les travaux réalisés par l'entrepreneur, a ce titre il certifie I'exactitude des
attachements pour le paiement du prestataire.

CHAPITRE Il : PROVENANCE, QUALITE ET
PREPARATION DES MATERIAUX

Article 3. Caractéristiques des ouvrages



Diametre des forages: chaque forage aura un diamétre final conforme au bon de commande.
Le prestataire ou I'entreprise est autorisé a forer le début du trou en un diamétre supérieur,
mais I'offre et la facturation seront faites sur la méme base (le métre fore)

Le prestataire ou I'entreprise réalisera un avant-trou d'au moins 2 meétres dans les terrains
meubles de surface. Le tubage acier ne dépassera la suface du sol d'au moins 50 cm.

La profondeur prévue sera celle conforme au bon de commande, elle sera mesurée avant
I'¢laboration du plan de tubage définitif.

Tubages et crépines : La tolérance sur la vérticalité des tubage est de 0,5% jusqu'au niveau
statique.

Le forage sera tubé sur toute la hauteur en tube PVC rigide. Ils devront présenter toutes
garanties de résistance aux efforts de cisaillement, d'écrasement et de tension au cours de leur
mise et durant I'exploitation des ouvrages (pression extérieure 10 bars au moins). lIs ne
devront pas posséder des éléments susceptibles de se dissoudre dans I'eau ou de modifier sa
potabilité. Il dépassera d'au moins 0,50 m de la surface du sol.

Le tubage sera équipé de crépines conformément aux prescriptions définies (longueur et
diametre). Un tube plein de 3 métres minimum terminera la colonne.

Article 4. Massif de gravier filtrant

Un massif filtrant sera mis en place entre le fond du forage et un cote située 5 métres au —
dessus de la crépine la plus haute.

Il s'agira de gravier silicieux roulé, bien lavé, dont la granulomeétrie sera adaptée a la largeur
de I'espace annulaire.

Le ciment utilisé sera du type CPA et devra étre livré en sac de 50 kg a I'exclusion de toute
autre emballage. Tout sac présentant des grumeaux sera refusé et les récupérations de
poussiéres de ciment seront interdites. L'eau de gachage sera douce.

Un bouchon d'argile de 2 m d'épaisseur scellera le massif filtrant. Le reste du tubage sera
cimenteé sur toute sa hauteur.

Article 5. Margelle et aire d'assainissement

Une margelle entourée d'Aire d'Assainissement en béton dosé a 350 Kg, d'une épaisseur de
30 cm de 3 m x 3 m avec une pente de 2% de quatre cotés, de fagon a permettre I'eau polluée
de s'écouler, équipée tout autour d'une murette de 0,10 m, d'une hauteur de 0,20 m et d'un
rigole d'évacuation d'une longueur minimale de 5 m selon la topographie du terrain, muni
d'un puisard au bout de 0,40 m x 0,40 m x 0,70 m.

Le prestataire ou l'entreprise établira un plan détaillé de l'aire d'assainissement suivant les
indications ci-dessus et les contraintes techniques requises par la pompe a mettre en place.

Avrticle 6. Caracteristiques de la pompe

la pompe doit fonctionner a motricité humaine.

— Marque :

— Type: VLOM (Village Level Operating and Maintenance)

— Puissance :

— Débit minimal : 15 litres par minutes pour une hauteur de refoulement de 15 métres
et 8 litres par minute pour une hauteur de refoulement de 35 meétres lorsqu'une
puissance raisonnable y est appliquée



Fiabilité : 3 ans sur le terrain dans les conditions suivantes : Une seule pompe pour
alimenter 200 personnes, fonctionnement dans des eaux corrosives et a des
températures extrémes.

— Tringles et tubes d'exhaure : les tringles et tubes d'exhaure seront fournis en éléments
d'une longueur permettant une manutention et mise en place facile sans dispositif
spécial.

— Installation, Entretien, et Réparation : Le manuel d'installation et de réparation et le
manuel d'entretien courant seront imprimé sur du papier cartonné ou sur tout autre
support résistant et protégé par un film plastique pour permettre une utilisation
durable. Ces documents seront rédigés en francgais qui par la suite des versions en
Malagasy devront étre produites
Ils devront également contenir des plans, dessins claires et précis, des illustrations et
des instructions pour chaque étape d'installation de la pompe.

— Kit de montage : L'entrepreneur fournira a I'Administration 5 kit de montage complet
permettant d'effectuer le montage et le démontage de la pompe, le diagnostic des
pannes.

Pieces de rechange pour l'utilisation normale pendant 5 ans : les piéces d'usure pour
une utilisation normale pendant 5 années de fonctionnement de la pompe seront
fournies a I'Administration par I'entrepreneur.

Pour assurer la pérennisation des installations et pour garantir le ravitaillement en piéces de
rechange, le fabricant de la pompe doit avoir une représentation a Madagascar.

CHAPITRE 11l : MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

Article 7. Méthode de creusement

Les activités pendant la construction :

e Travaux de foration par méthode rotary et/ou marteau fond
de trou,

e Controle de la qualité de I'eau

e Pose d'équipement en PVC, en acier, selon les diametres
prescrits,

e Développement et essai de pompage

e Travaux de génie civil et pose des moyens d'exhaure.

La participation communautaire sera surtout marquée par la fourniture des matériaux locaux
(graviers, sable), la fourniture des mains-d'ceuvre non spécialisées pour l'exécution des
fouilles et la construction de la cl6ture du point d'eau.

Le prestataire effectuera les travaux par son personnel et ses matériels.

Le prestataire tiendra une fiche de forage qui comportera la coupe géologique, la coupe
technique du forage (équipement, massif diametre, ...), le débit et la conductivité. Elle
remplira en méme temps la fiche de renseignements ci-joint

Article 8. Implantation des ouvrages

Le prestataire implantera les ouvrages sur les points choisis par ses soins selon les études
qu'elle a effectuées. Ces points d'implantation devront étre approuvés par I'Administration et
acceptés par la population bénéficiaire, cette acceptation fera I'objet d'un proces-verbal
signeé par les parties concerneées.




Le débroussaillage éventuel des acces et leur aménagement ainsi que la remise en état du site
aprés la fin des travaux seront a demander aux villageois par le prestataire avec son
encadrement.

Article 9. Développement et essai de pompage

Le développement sera effectué par pompage d'une durée minimum de 4 heures avec
alternance de débit.

Le développement pourra étre poursuivi jusqu'a l'obtention d'une eau propre et exempte de
sable.

Un échantillon d'eau sera prélevé a la fin du développement et placé dans un récipient propre
pour étre analysé dans un laboratoire agréé par I'Administration et aux frais du prestataire.

Les essais de pompage seront réalisés selon la méthode des essais de débit simplifiés sur
forages d'hydraulique villageoise ou méthode agréée par I'Administration.

CHAPITRE IV — MODE D'EVALUATION DES TRAVAUX

Article 10. Forages équipés de pompe a motricité humaine

Cette prestation couvre tous les frais et toues les plus values d'exécution des travaux de forage
comprenant :
— Les installations de chantier,
— Le déplacement du personnel et des matériels
— Le déplacement entre points de puits
— Le repli de chantier et des visites de chantier
— La prospection géologique, études bibliographiques ou toutes autres méthodes
permettant au titulaire d'implanter I'ouvrage sur un point qui devrait étre accepté par
les villageois et approuvé par I'Administration
— Lafourniture et pose des pompes
— Laformation des réparateurs villageois
La fourniture et pose des équipements tels que tubes et crépines PVC, gravier filtrant
— Le développement et essai de pompage pour chaque forage.



DESCRIPTIF DE LA METHODOLOGIE ET DU PLAN DE TRAVAIL
PROPOSES POUR ACCOMPLIR LA MISSION

I CONTEXTE DE LA MISSION

D'apres les termes de référence, il s'agit de construire _ forages équipés de pompes a
motricité humaine dans la région de
L'intervention a pour objectifs :

— De confirmer les potentialités hydrogéologiques

— De réaliser des ouvrages de captage répondant aux régles de l'art et capables de
produite le débit demandé fixé par I'étude par I'exploitation des capacités maximales
des nappes identifiées.

— De construire les aires d'assainissement assurant une exploitation durable, efficace
des installations en évitant la dégradation de la nappe par des pollutions pouvant
provenir des infiltrations d'eaux venant de la surface.

Les prestations demandées concernent une investigation hydrogéologique de confirmation des
études de faisabilité en vue de s'assurer des potentialités en ressources en eaux souterraines,
d'affiner la conception des ouvrages de captage, d'exécuter les travaux de construction, de
construire l'aire d'assainissement ainsi que la cléture avec la participation des villageois
pouvant permettre I'évacuation des eaux de surface et protéger ainsi la nappe contre les
pollutions, d'organiser les comités de points d'eau villageois, d'assurer ainsi une exploitation
rationnelle, efficace et rentable des ressources en eaux.

Il s'agit ainsi :

1. de connaitre les possibilités existantes en matiere de ressources en eaux

2. dévaluer la qualité et la quantité d'eau disponible

3. d'implanter I'ouvrage en se basant sur I'étude de faisabilité et en faisant participer les
villageois les propositions formulées dans les cahiers des charges

4. de faire les mesures de débits et d'essai nécessaire pour assurer la quantité de l'eau
produite par le forage

5. de faire les analyses physico-chimiques et bactériologiques.

IT. METHODOLOGIE

a. Démarche générale
La démarche générale comprend les activités suivantes :

— Repérage des zones d'interventions et des localisations des _ forages a
réaliser, sur les cartes topographiques et les cartes géologiques au 1/100000
pour prendre connaissance des contextes géographique, géologique et
hydrogéologique, en sappuyant sur les documents de géologie et
d'hydrogéologie disponibles.

— Inventaire et analyse des points existants

— Inventaire des différents aquiféres et étude des directions d'écoulements
souterrains

— ldentification des principales possibilités de captage des eaux dans le cadre de
la conception des ouvrages en recourant a des sondages a la tariére et en
analysant la nature lithologique du terrain aquifére

— Evaluation des débits d'exploitation par les différentes méthodes connues, a
savoir, méthode d'Authoserre, analyse de la lithologie et tests hydrauliques
(essais de pompage)

— Exécution des travaux de construction du forage

— Contrble des débits de production du puits par les essais de pompage



— Analyse de I'eau tant physico-chimique que bactériologique
— Installation de la pompe & main et construction de l'aire d'assainissement et de

la cl6ture

b. Différents volets d'étude
L'étude comprendra des activités de bureau et des enquétes sur terrain.
1. Etude de bureau
— ldentification et localisation des zones et sites d'implantation des puits sur les

cartes

— Géologie (étude de documents et cartes)

Cette étude que le consultant se propose de réaliser en 2 phases également (au bureau et sur
terrain) devra permettre d'évaluer les capacités d'emmagasinement du sol, de définir les
différents aquiféres, de comprendre I'origine et les directions des écoulements aussi bien de

surface que souterrains.

Le consultant va ainsi entreprendre une étude compléte a partir des cartes géologiques et
documents existants du contexte géologique comprenant la statigraphie, la lithologie, la

tectonique.
Il sera donné ainsi :

La liste des aquiféres,

Les explications sur la nature, l'origine, les directions des
écoulements de surface et souterrains,

Les relations entre les eaux de surface et les eaux souterraines,

Les possibilités en débits des différents écoulements.

— Hydrogéologie :
Il s'agira aussi d'effectuer une étude de documents et de cartes pour :

Une présentation des principales caractéristiques
hydrodynamiques,

La détermination des directions, sens et vitesses d'écoulements
souterrains,

Une précision concernant les relations eaux de surface — eaux
souterraines,

Une évaluation débit d'exploitation,

L'identification de possibilité d'utilisation par captage des eaux
souterraines.

A l'issu de cette étude documentaire qui devrait durer un mois, un
rapport présentant le contexte général de la situation des ressources
en eaux avec la proposition des objectifs et du programme
d'intervention sur le terrain sera rédigé. Ledit rapport va contenir
les conclusions préliminaires sur les potentialités en ressources en
eau, les possibilités d'utilisation des principaux points d'eau
identifiés, les orientations de I'intervention sur terrain. 1l va servir a
guider de fagon précise le travail sur le terrain.



Débit minimal: 1 m3
Conductivité de I'eau < 3000itS/cm

Massif gravier filtrant : le gravier sera mis en place sur une hauteur de 2 m, ensuite au
dessus du gravier filtre une ceinture en béton de propreté d'une épaisseur de 0. 1 0 m sera
mise en place de facon a éviter le balancement de I'ouvrage et infiltration des eaux de surface
Margelle et aire d'assainissement

Dosage : 350, e : 30 cm ; grandeur:3*3 m ; avec une pente de 2% de quatre c6tés ;avec
murette de 0.10*0.20 m; et un rigole de 5m muni d'un puisard 0.4*0.4 m

Systeme d'exhaure :

On utilisera la pompe « » dont la spécification est donnée ci-joint.
La mise en place de cette pompe sera faite avec les usagers. On va les initier a comprendre
dabord le fonctionnement de la pompe et ses composantes ainsi que comment faire
I'installation.

On notera que la mise en place de la pompe proprement dite ne demande que 20 minutes au
maximum une fois que toutes les opérations préparatoires soient faites.

Pour la maintenance et I'entretien,le fabricant de la pompe & Madagascar va dispenser une

formation de 2 jours a chaque comité de point des villages de cet appel d'offres. Les
différents documents stipulés par cet appel d'offres pour la pompe seront aussi fournis et mise
a la disposition de I'administration et des CPE des forages.

Organisation de travail:

Durée



PLANNING D'EXECUTION DES TRAVAUX



ANNEXE 2 AU CPS

BORDEREAU DETAIL ESTIMATIF

Devis estimatif de forage (valant
bordereau de prix unitaire)

Unité

Prix
unitaire

Quantité

Prix total




CADRE DE BORDEREAU DE DETAIL

ESTIMATIF
o , . . ., , Prix Unit. Montant total
N Désignation Unite Qte (Ariary) (Ariary)
Forage équipé de pompe a
motricité humaine
01 Prix unitaire : U
Total HTVA
TVA 20%
Montant TTC
Arrété le présent marché fixé a la somme globale de de

francs malagasy (
vingt pour cent (20%) d'un montant de

Lu et accepté (manuscrit)

LE TITULAIRE

Visa N°

Le Délégué du Controle
des Dépenses Engagées

Ariary) y comprise la taxe sur la valeur ajouté au taux de
(Ariary).

LE DIRECTEUR DE L'EAU ET

ASSAINISSEMENT




ANNEXE 3 AU CPS

LISTE DES MOYENS PERSONNEL ET MATERIELS



LISTE DU PERSONNEL ET MATERIELS

1) PERSONNEL

o Nombre d'années
o . Dipléme ou . L
N Nom et Préenoms . V2 d'expériences en
niveau d'étude A
travaux similaires
1.
2.
3.
4.

Equipe sur terrain :

Responsable :

2) MATERIELS

d'ol\rl dre Désignation d‘a'cA;lTiiietion Etat Appartenance
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lu et accepté (manuscrit)

LE TITULAIRE LE DIRECTEUR DE L'EAU ET
ASSAINISSEMENT

Visa N°
Le Délégue du Controle
des Dépenses Engageées
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