EXEMPLES DE TERMES DE REFERENCES

Termes de References d’une Etude Techinigue sur € Adduction
d’€au dang leg €coles.

Apreés un premier état des lieux réalisé par la fédération des associations de parents d’éléves,
la commune et le personnel enseignant sur I'état des écoles de la commune, plusieurs
réunions entre les différents acteurs ont placé le probleme de I'accés a I'eau dans les écoles
comme probléeme prioritaire.

Objectif général : préparer la mise en place d’'un projet d’appui aux écoles de la commune.

Objectif spécifique : donner aux décideurs locaux les informations techniques nécessaires
pour effectuer un choix éclairé des solutions permettant d’améliorer 'acces a I'eau dans les
écoles.

Le prestataire en charge de I'étude effectuera un travail en deux parties :

¢ Analyse de situation, étude des contraintes techniques et physiques :

- Calcul de la distance séparant chaque école du réseau, en spécifiant bien si I'école est
en dessous ou au dessus du seuil de raccordement pris en charge par la SNDE.

- Vérification de létat du réseau a proximité des écoles: s’agit-il de conduites
principales ou secondaires, sont-elles fonctionnelles ou bouchées, alimentées ou pas.

- Calcul de la pression et de la gravitation naturelles : sont-elles suffisantes pour la
mise en place d’'un robinet simple, faut-il prévoir un systeme de stockage ou
d’augmentation de la pression? (NB: les écoles n'ont pas accés a I'électricité, un
éventuel systeme de pompage devra donc étre manuel)

- En cas de stockage, proposition de configuration pour la cuve : surface ou enterrée,
béton ou polyéthylene, taille, profondeur...

- Proposition de moyens de sécurisation des équipements en fonction de la
configuration des écoles (robinets, vannes, pompes, bornes, compteurs) :
- équipements a l'intérieur des locaux de I'école quand cela est possible (bureau
du directeur) ;
- équipements extérieurs protégés, enfermés et verrouillés.
¢  Etude de faisabilité :
- Estimation des colits de réalisation des travaux pour chaque école.

- Classement des écoles en trois catégories :
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- en dessous du seuil de raccordement SNDE, donc ne nécessitant que des
travaux d’aménagement intérieurs a I'école,

- au dessus du seuil mais faisable (distance supplémentaire de quelques dizaines
de meétres, bonne pression, pas d’obstacles majeurs...),

- difficilement faisable (écoles trop éloignées du réseau, pression trop faible,
travaux trop importants...).

Les actions 2 mener sont les suivantes :

- Rencontrer I'ensemble des parties prenantes: Mairie ; Ecoles ; Associations de Parents
d’Eleves, Inspection de I'Education, SNDE.

- Faire le tour des sites concernés.

- Remplir une matrice de situation faisant apparaitre :
- nom de Iécole,
- nombre d’éléves,
- distance de la conduite d’eau,
- caractéristiques de la conduite (état, pression...),
- problémes vérifiés,
- solutions préconisées,
- estimation des colts.

- Elaborer un rapport de synthése décrivant le déroulement de I'étude et justifiant les
propositions envisagées.

- Présenter les résultats de I'étude a une commission municipale réunissant les acteurs
précités.
NB : au-dela des colts liés aux travaux a envisager dans chaque école, le prestataire évaluera
le montant prévisionnel des colts transversaux : études techniques, impots, taxes et droits
divers susceptibles d’étre dus au titre de I'opération et en général, toutes les dépenses se
rattachant a I'exécution des opérations annexes nécessaires (sondages, publicités éventuelles
des appels d’offre, plans, arpentage, bornage...).

Le maitre d’ouvrage et commanditaire de I'étude est la Mairie.

Le prestataire signera un contrat avec la Mairie, ce document fixera le montant et les
conditions de la rémunération.

L’étude se déroulera durant la premiere quinzaine du mois de juillet (la durée exacte fera
partie de la proposition technique du prestataire). Le prestataire remettra un rapport
provisoire lors de la réunion de présentation qui aura lieu a I'issue de la phase terrain. Le
rapport définitif sera remis au commanditaire en 5 exemplaires sous format papier et deux
exemplaires sous format informatique au plus tard le 20 juillet, il tiendra compte des
remarques effectuées par la commission lors de la réunion de présentation des travaux.
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