MODELE DE CONTRAT DE TRAVAUX DE
REALISATION D’AEPG

Entre,

Et

désignée ci apres par le « TITULAIRE » d’autre part.

IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :



CHAPITRE PREMIER : INDICATIONS GENERALES

Article premier : OBJET ET FORME DU CONTRAT

Le Contrat a pour objet la réalisation des travaux d'Adduction d'Eau Potable par
Systéme Gravitaire (AEPG) par mobilisation des Communauté bénéficiaires, de :

C’est un Marché a prix unitaires passé dans le cadre des dispositions du décret 98-
559 du 06 ao(t 1998, portant réglementation des marchés publics.

Article 2 :

PIECES CONSTITUANT LE MARCHE

Le titulaire s’engage a exécuter le présent Marché conformément aux dispositions
des documents énumérés ci-dessous par ordre de priorité, documents auxquels il
reconnait un caractére contractuel.

1.

CPS

2.

Le présent Cahier des Prescriptions Spéciales désigné ci-aprés par le

L’Annexe N°1 au CPS "Spécifications particuliéres des travaux et

méthodologie du Titulaire dans son offre"

3.
4.

L’Annexe N°2 au CPS “ Bordereau Détail Estimatif

I’Annexe N° 3 au CPS *“ La liste de tous les moyens en matériels et en
personnel que le Titulaire s’engage a affecter sur le chantier ,

L’Annexe N°4 au CPS «Le planning des travaux, d’utilisation du
Personnel et du matériel ».

L’Arrété N°738 du 08 avril 1961 constituant le * Cahier des
Prescriptions Communes ” applicables aux marchés des travaux
exécutés pour le compte Ministére des Travaux Publics, désignés ci-
apres par le CPC et ses modificatifs publiés avant le septieme jour
précédant la date limite fixée pour le remise des offres, soit le

L’arrété N°1008 - FIN du 06 mars 1970 constituant cahier des Clauses
Administratives Générales des marchés publics des travaux désigné ci-
aprés par le “ CCAG ” et ses modificatifs publiés avant le quinziéme
jour précédant la date limite fixée pour la remise des offres, soit le

L’Arrété N° 3.634 du 31 décembre 1964, portant application des
conditions particuliéres de normalisation des éléments de batiments
construits a Madagascar et ses modificatifs publiés avant le quinzieme
jour précédant la date limite fixée pour la remise des offres, soit le

L Arrété N° 3.635 du 31 décembre 1964, portant approbation et mise
en application du Cahier des Prescriptions Techniques pour les travaux
de batiment a Madagascar dit “ T.B.M. ” et ses modificatifs publiés
avant le quinziéme jour précédant la date limite fixée pour la remise des
offres, soit le

En cas de discordance entre les documents ci-dessus, c’est la piece portant rang
prioritaire qui fait la loi des parties contractantes.



Article 2 : CONSISTANCE DES PRESTATIONS

Les prestations qui doivent étre assurées par le titulaire dans les
conditions prévues par le présent CPS et selon les Spécifications
Particulieres données en annexe 1 audit CPS concernent les travaux
d'adduction d'eau des localités suivantes :

localités :
Province : 1°
Région : 2°
Lot 3°
District
Commune :

Ces prestations comprennent notamment :

e Les taches que devront effectuer par les intervenants sont :

- I’encadrement  technique et social pour la mobilisation
communautaire pour intégrer les villageois dans la réalisation
du projet depuis I’identification jusqu’a la gestion du systéme ;

- réalisation de [I’étude hydrogéologique et étude d’adduction
d’eau pour la réalisation des travaux de captage;

- fourniture de matériels d’Adduction d’Eau (tuyauteries PEHD
et Galvanises avec accessoires) et I’encadrement technique et
social pour la pose tuyauterie (amenée et distribution) ;

- fourniture de matériaux de construction (ciment, Fers) et
I’encadrement technique et social pour la construction de
réservoir et des Bornes Fontaines ;

- formation des techniciens locaux et les membres de la comité
de I’eau ;

- Confection des panneaux d’information du projet sur tous les
ouvrages

- encadrement technique et social pour la peinture des ouvrages
- Mise en Eau.

Article 4 : OBLIGATION DE LA COMMUNAUTE BENEFICIAIRE

e Lesobligations que devront effectuer par les communautés bénéficiaires

sont :

- recherche des points d’eau pérennes (sources, lacs...) pour le
captage ;

- accompagnement des techniciens du Titulaire pour I’étude ;

- fourniture de matériaux locaux : sables de riviéere, bois de
coffrage, briques, moellons, gravillons et clétures de Bornes
Fontaines et réservoirs dont les spécifications et quantités
nécessaires sont données par le Titulaire ;

- fourniture de main d’ceuvre a raison de 10 (dix) par jour jusqu’a

la réalisation des travaux ;

- création du comité de I’eau provisoire par Borne Fontaine ;

- creusement des tranchés pour la canalisation ;

- réalisation de la cléture des Bornes Fontaines :

- officialisation du comité de I’eau définitive par Borne

Fontaine ;

- gestion et entretien du réseau ;
Article5 : AUTORITE CHARGEE DE CONTROLE
L *Autorité Chargée du contrdle de I’exécution du Marché, sera

désignée par une décision de Le maitre d’Ouvrage avant tout
commencement des travaux.



CHAPITRE Il : MODALITES D’EXECUTION DU
MARCHE
Article 6 : PROGRAMME DES TRAVAUX

Le Titulaire soumettra le programme d’exécution des travaux a
I’agrément de I’Autorité Chargée du controle de I’exécution du Marché,
dans un délai de Quatre (04) jours a compter du lendemain de la date de
notification de I’ordre de service de commencer les travaux

Le titulaire indiquera dans ce programme les matériels et méthodes
qgu’il compte utiliser ainsi que les effectifs du personnel qu’il compte
employer et précisera I’échelonnement correspondant, dans le temps pour
chaque catégorie d’ouvrage, ainsi que les dates auxquelles il s’engage a
mener le matériel a pied d'ceuvre, en état de fonctionner.

L’Autorité Chargée du contrdle disposera d’un délai de Quatre (04)
jours pour faire connaitre ses observations sur les dispositions proposées.

Le Titulaire dispose d’un délai de Quatre (04) jours a dater de la
réponse de I’Autorité Chargée du contrble pour formuler par écrit ses
observations a I’égard des dispositions relatives aux moyens et procédés
d’exécution que cette autorité pourrait prescrire. Passé ce délai, il est censé
les avoir acceptés.

Il est spécifié que I’agrément donné par Le maitre d’Ouvrage aux
moyens et procédés d’exécution envisagés par le titulaire comme le
caractére tacite de I’acceptation par ce dernier des dispositions prescrites
par Le maitre d’Ouvrage ne diminue en rien la responsabilité du titulaire
quant aux conséquences dommageables que leur mise en ceuvre pourrait
avoir tant a I’égard des tiers qu’a I’égard de Le maitre d’Ouvrage et quant
au respect des clauses du Marché.

Article 7 : DOCUMENTS A FOURNIR AVANT LES TRAVAUX

Avant toute exécution, le Titulaire devra établir a ses frais les plans
d’exécution en respectant les plans et les dispositions de principe du
dossier d’exécution architecturale. Ces plans devront étre soumis a
I’agrément de I’ Autorité Chargé de contrdle.

D’une maniere générale, tous les calculs des plans d’exécution des
ouvrages seront établis par le Titulaire a ses frais et sous sa responsabilité.

Article 8 : VERIFICATION DES COTES DE PLAN

Le Titulaire vérifiera I’exactitude des cotes portées sur les plans.
Aucune mesure ne pourra étre prise a I’échelle métrique sur les plans. En
cas d’erreur, d’insuffisance ou de mangue de cotes, le Titulaire restera seul
responsable des erreurs ainsi que des modifications qu’entraineraient pour
lui ou ses sous-traitants I’inobservation de cette clause.

Article 9 : NIVELLEMENT ET IMPLANTATION

L’implantation et le nivellement seront suivant les plans croquis
fournis. Le niveau de référence et le point de départ de I’'implantation
seront matérialisés sur le terrain par les soins du Titulaire par des reperes
fixes et stables qui seront conservés aussi longtemps qu’il sera utile.

Article 10 :SUJETION DE CHANTIER

Le Titulaire ne pourra présenter aucune réclamation pour sujétion
du chantier résultant de I’exécution dans les emplacements mis a sa
disposition des travaux que Le maitre d’Ouvrage pourrait faire exécuter,
soit en régie, soit a I’entreprise sous réserve que lesdits travaux ne



constituent pas un obstacle réel et direct a la bonne marche de ses
chantiers.

Article 11 : RENDEZ-VOUS DE CHANTIER ET COORDINATION
DES TRAVAUX

Le Titulaire ou son représentant ddment mandaté est tenu d’assister aux
réunions de chantiers périodiques organisées par I’ Autorité Chargée de Controle.

Article 12 : SOUS-TRAITANCE

Le Titulaire ne peut sous-traiter I’ensemble des prestations sauf
dispositions contraires prévues au Marché. Le Titulaire ne peut sans
autorisation préalable et écrite de Le maitre d’Ouvrage sous-traiter une
partie quelconque des prestations.

L’autorisation au Titulaire de sous-traiter ne le dégage pas de ses
obligations contractuelles. Ainsi, le Titulaire demeure responsable de toute
action, défaillances ou négligences, de ses sous-traitants dans les mémes
conditions que lorsqu’il s’agit d’actions, défaillances ou négligences,
commises par lui-méme.

Article 13 : FORCE MAJEURE

Si le titulaire invoque le cas de force majeure pour conditions
météorologiques exceptionnelles sa demande ne sera examinée que dans
les cas suivants :

a) Vents : si les vents enregistrés a la station météorologiques la
plus proche dépassent cent vingt (120) km/h. La période
d’application ne portant que sur les journées ou aurait été
observé le vent dépassant cette vitesse au moins une fois dans la
journée.

b) Pluies : si dans une période de trente (30) jours consécutifs, le
nombre de jours de pluie supérieure a quatorze (14) millimétres
a dépassé dix (10) jours, la valeur moyenne correspondant a ces
jours de pluie supérieure a quatorze (14) millimétres devant étre
supérieure a vingt (20) millimétres

Par dérogation au paragraphe premier de I’article 50 du CCAG, le
Titulaire pourra seulement prétendre a [I’augmentation du délai
d’exécution, si un cas de force majeure lié a des conditions
météorologiques est retenu. Il est précisé que le seul constat de ces
conditions exceptionnelles ne saura étre suffisant pour I’obtention d’un
délai supplémentaire, le Titulaire devra de plus apporté la preuve que les
conditions météorologiques précitées sont la cause directe du retard subit
sur le chantier, sous réserve, par ailleurs, que les périodiques d’exécution des
travaux soient conformes au planning approuvé par I’ Autorité Chargé du contréle.

Article 14 : DELAI D’EXECUTION

Le délai d’exécution des travaux est fixé a jours a compter
du lendemain de la date de notification de I’ordre de service de commencer les
travaux.

Article 15 : RECEPTIONS ET DELAI DE GARANTIE

Sur demande du Titulaire et aprés achévement complet des travaux,
la réception provisoire sera effectuée par la Commission instituée par les
articles 151 a 153 du décret n° 98-559 du 06 ao(t 1998 portant
réglementation des marchés publics de la République de Madagascar.

Seule la Commission de réception est habilitée a délivrer le procés
verbal & joindre au dossier de mandatement.




Le délai de garantie est fixé a 12 mois a compter de la réception
provisoire.

La réception définitive sera prononcée a I’issue du délai de garantie
sur demande du Titulaire.

Article 16 : PENALITES DE RETARD

A défaut par le Titulaire d’avoir exécuté les prestations dans le délai
fixé a I’article 13 ci-dessus, il sera appliqué par jour calendaire de retard
sans mise en demeure préalable, une pénalité de UN DEUX MILLIEME
(1/2.000 éme) du montant du Marché.

Par dérogation de I’article 38 du C.C.A.G “travaux ”, le montant
des pénalités pour retard d’exécution de la totalité des travaux ne pourra
étre supérieur a VINGT POUR CENT (20%) du montant initial hors TVA
du Marché, éventuellement modifié par avenant.

Article 17 : REPLI DE CHANTIER ET ENLEVEMENT DES
MATERIAUX SANS EMPLOI

Apres achevement des travaux, le Titulaire doit procéder au repli de chantier et
enlever tous matériels, matériaux excédentaires et détritus de toutes sortes, et
laisser I’ensemble du chantier et des travaux propres et dans un état convenable, a
la satisfaction de I’Autorité Chargée de Contréle par la mobilisation des
communautés bénéficiaires.

CHAPITRE 111 : DISPOSITIONS FINANCIERES ET
DIVERSES

Article 18 : MONTANT DU MARCHE

Le montant du Marché est estimé a la somme globale de

(
Ariary), y compris la Taxe sur la Valeur Ajoutée de VINGT (20)
pour CENT (%) d'un montant de
( Ariary)

tel qu'il ressort du Bordereau Détail Estimatif.
Article 19 : REVISION DE PRIX

Les prix convenus sont fermes et non susceptibles de révision.
Article 20 : CAUTIONNEMENT

Le titulaire est tenu de fournir un cautionnement de bonne exécution, fixé a 5 %
(cing pour cent) du montant du marché.

Au cas ou le Titulaire n'aurait pas constitué le cautionnement dans VINGT (20)
jours aprés notification du Marché approuvé, il aura lieu dappliquer les
dispositions de l'article 58 du décret 98-559 du 06 ao(it 1998.

La main levée de cautionnement n'interviendra qu'aprés la réception définitive et
ceci conformément aux dispositions de I'article 59 du décret 98-559 du 06 ao(t
1998.

Article 21 : NANTISSEMENT

Est désigné comme comptable assignataire des paiements : le Payeur Général
d’Antananarivo.



L’Agent chargé de fournir des renseignements énumérés au paragraphe 1 de
I’article 100 du décret N° 98-559 du 06 aolit 1998 est I’ Autorité définie a I’article
4 du présent Cahier des Prescriptions Spéciales.

Article 22 : DROITS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT

Le présent Marché est soumis aux formalités de I’enregistrement conformément
aux dispositions de I’article 145 du décret N° 98-559 du 06 ao(t 1998 portant
réglementation des marchés publics, mais est dispensé du droit de timbre.

Article 23 : AVANCE

A la demande de I'Entrepreneur, une avance de démarrage peut étre versée
a I'Entrepreneur. Dans ce cas le décompte provisoire relatif a I'avance de
démarrage portera le numéro zéro (0).

Elle devra étre garantie a cent (100) pour cent par une caution bancaire.
Cette avance est fixée a 20 pour cent (20%) du montant du marché.

Le paiement de l'avance, qui est subordonné a la fourniture d'une caution,
doit intervenir dans les quinze jours a compter de la fin de la quinzaine ou
est intervenu le dernier des événements suivants:

Notification de I'ordre de service;

La réception de la caution d'avance.

Les remboursements se feront par retenue de 20 % sur chaque décompte
payé entre 30 et 80 pour cent de l'avancement des travaux.

Article 24 : MODALITES DE REGLEMENT
Le réglement des sommes dues au titulaire sera effectué apres achévement
des prestations par application des prix unitaires dans le Bordereau de Détail
Estimatif et aux quantités réellement exécutés prise en attachement
contradictoires:

Article 25 : LIEU ET MODE DE PAIEMENT
Les paiements des sommes dues au titulaire au titre du présent Marché, seront effectués a la
Banque
N°cpte
et dont I’intitulé est le suivant :
Article 26 : DOMICILE

Le Bureau désigné pour I’application éventuelle des dispositions du paragraphe
premier de I’article 10 du C.C.A.G est celui de laCommune ........................




ANNEXE | AU CPS

Specifications particulieres des
travaux et Méthodologie du Titulaire
dans son offre



1. SPECIFICATIONS PARTICULIERES DES TRAVAUX

CHAPITRE PREMIER : GENERALITES

Les présentes Spécifications Particuliéres ont pour objet de décrire
les travaux nécessaires pour «la mobilisation des communautés
bénéficiaire des Adductions d'Eau Potable par systeme Gravitaire (AEPG)

Les prestations comprennent les catégories d’ouvrages suivants :
Ouvrage de captage

Réservoir de stockage

Bassin décanteur (si besoin est)

Bornes Fontaines

Article premier : DISPOSITIONS GENERALES

L’Adjudicataire devra comprendre non seulement les travaux
énumérés ci-dessous, mais aussi ceux de sa profession méme les
accessoires, qui auraient pu échapper a la description des ouvrages et qui
seraient le complément nécessaire pour le parfait achévement des travaux
suivant les régles de I’art et de la bonne construction.

Il ne pourra invoquer aucun prétexte pour ne pas faire et fournir tout
objet, matériaux et main d'ceuvre qui seraient reconnus nécessaires au
complet achévement des travaux prescrits.

L’Adjudicataire soumettra a I’agrément de I’Autorité Chargée de
Contrdle les matériaux et les Articles de fabrication spéciale et ne pourra
en aucun cas prétendre a un supplément de prix en reglement.

En fin de travaux et avant réception provisoire, le Titulaire devra
faire le nettoyage du chantier, I’enlévement des gravois et matériaux non
utilisés ainsi que le nivellement du sol sur tous les pourtours

L’Adjudicataire ne pourra en aucun cas argumenter que des erreurs
ou omissions aux plans et devis puissent le dispenser d’exécuter tous les
travaux ou faire I’objet d’une demande de supplément sur ses prix.

Article2 : EXECUTION DES TRAVAUX

Les présentes spécifications particulieres, devis descriptif sont
rédigées en accord avec les normes en vigueur en matiere de Travaux de
Batiment a Madagascar (T.B.M.) et NOTAMMENT EN TRAVAUX
D’AEPG PAR MOBILISATION COMMUNAUTAIRE. Le Titulaire
sera donc tenu de se conformer aux spécifications générales et document
technique figurant dans le recueil et de suivre les indications des schémas
et dessins qui y sont contenus dans la mesure ol les documents techniques
remis par Le maitre d’Ouvrage ne comportent pas de précisions
particuliéres différentes.

Les caractéristiques de forme, de dimensions, de qualité, de mise en
ceuvre des matériaux employés dans les travaux sont également définies
dans le T.B.M.. Dans le cas ou les ouvrages décrits dans le présent devis
ne figureraient pas au T.B.M. ou en différeraient par leur conception, le
Titulaire devra toujours se conformer a I’esprit de ces documents quant a
la qualité et la mise en ceuvre des matériaux.



Dans la description qui va suivre, Le maitre d’Ouvrage s’est
efforcée de renseigner I’ Adjudicataire sur la nature des travaux a effectuer,
sur leur nombre, leurs dimensions et leurs emplacements mais il est
signalé que cette description n’est pas limitative et que I’Adjudicataire
devra exécuter comme étant dans son prix sans exception, ni réserve, tous
les travaux que sa profession nécessite qui sont indispensables pour le
complet achevement de la construction.

CHAPITRE Il : PROVENANCE - QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

Article3 :  INDICATIONS GENERALES

Les matériaux seront conformes avec spécifications du Cahier des
Prescriptions Communes (C.P.C.), des normes du Recueil des
Prescriptions Techniques applicables aux travaux de batiments a
Madagascar (T.B.M.) complétés le cas échéant par les prescriptions du
R.E.E.F., des normes francaises et du document technique unifié (B.T.U).

Les marques éventuellement stipulées dans la description des
travaux ne sont pas impératives, mais donnés a titre de référence, de
qualité et de garantie, toute substitution devra toutefois étre soumise a
I’agrément de I’ Agent de Le maitre d’Ouvrage chargé de Contrdle.

Article4 :  LIEUX D’EXTRACTION DES MATERIAUX DE
CARRIERES

Les carriéres sont laissées aux choix du Titulaire qui devra, avant
commencement d’exécution, les faire agréer par Le maitre d’Ouvrage; cet
agrément n’atténuant en rien la responsabilité du Titulaire.

Les granulats moyens et gros pour béton proviendront du
concassage de roches parfaitement saines. Les classes de granulat a utiliser
sont le 5/15 et le 15/25. Le passing au tamis de deux (2) mm devra étre
inférieur a deux (2).

Les granulats seront stockés par lots nettement séparés sur des aires
parfaitement nettoyées et drainées.

Article5 :  SABLE POUR MORTIER ET BETON

Le sable pour mortier et béton sera du sable de riviére. Il ne devra
pas contenir en poids plus de cing pour cent (5%) de grains fins, traversant
le tamis de NEUFS CENT (900) mailles par centimétre carré.

Il ne devra pas renfermer de grains dont la plus grande dimension
dépasserait les limites ci-apres :

- Sable pour macgonnerie, enduit et ragrément. .................... 2.5 mm
- Sable pour BELON ..o 5mm
- Sable pour bEton NON arMe .........cooeveieieeee e 10 m/m

Equivalant de sable entre soixante-quinze (75) et quatre-vingt-dix (90).

Le sable est fourni par les communautés bénéficiaires dont les
guantités sont définies par le Titulaire.

Article6 : CIMENT

Le ciment pour béton armé, enduits, ragréments et chape sera du
ciment C.P.A. de la classe 210/315 (AFNOR nouvelle norme) c’est-a-dire
. le liant hydraulique utilisé pour le béton, la magonnerie de moellon et la
maconnerie d’agglomérés sera du ciment de la classe 45 et ses
caractéristiques seront conformes a la norme NFP 15.302. Le ciment sera
livré en sac d’origine. L utilisation du ciment ré ensaché est interdite. Le
stockage devra étre assuré a I’abri des intempéries.



Le ciment d’Amboanio et le Moraingy CPA 45 sont agrées pour ce
projet, néanmoins des essais de controle de qualité a la charge du Titulaire
seront exigés par I’ Autorité Chargée du Controle.

Article7 :  BETONS

Les bétons doivent étre bien préparés sur une aire propre et doivent
étre pervibré.

Article8 :  MOELLONS

Les moellons utilisés seront des moellons granitiques. lls seront
équarris, leur face de parement éclatée au marteau sera sensiblement
rectangulaire ou trapézoidale, leurs arétes rectilignes. Leurs dimensions
seront variables afin de constituer un parement dit a “I’Anglaise”.

Les moellons sont fournis par les communautés bénéficiaires dont
les quantités sont définies par le Titulaire.

Article9 :  AGGLOMERES DE CIMENT

Les agglomérés de ciment seront des agglomérés creux, conformes
au TBM, tome IV. NM 2 B2, type L 40. Les dimensions a employer
seront:

o 20 x 20 x40 en 20 d’épaisseur pour les murs
e Masse limite des blocs : Epaisseur : 20 - 22 Kg maximum

Caractéristiques physigues Dosage
L 40 Section brute 140 Kgf/cm?  L40 275 Kg de ciment 210/325
Section porteuse : 70 Kgf/cm? 250/265 litres d’eau

Article 10 : ACIER POUR BETON ARME

Les aciers pour béton armé seront des aciers a adhérence améliorée
pour les armatures principales et des aciers ronds lisses pour les armatures
secondaires. Il ne sera approvisionné qu’une sorte d’acier de chaque
nuance.

Les Spécifications Techniques des aciers que doivent étre utilisés le
soumissionnaire sont les suivantes :

Fer crénelé de & 6 haute adhérence ............... barre de 12 m
Fer crénelé de & 8 haute adhérence ............... barre de 12 m
Fer crénelé de & 10 haute adhérence ............. barre de 12 m
Fer plat 40 x 4 haute adhérence..................... barre de 6 m

Caractéristigue de fer crénelé :
- pliable,

- 450 Méga Pascal (Mpa)

- nuance Fe E 500

Article 11 : CANALISATIONS - ROBINETS - VANNES ET
ACCESSOIRES

Les tuyaux en plastiques seront du type PEHD a base d'un minimum
de 95% de polychlorure de vinyle de type alimentaire sans plastifiant et les
aciers seront en acier galvanisé.

Les robinets-vannes seront de type EUROPAM, ronds et méplats
des fonderies PONT A MOUSSON ou similaire. Les robinets de prise
seront aussi du type fonderies PONT A MOUSSON ou similaire.




Les divers accessoires nécessaires a la mise en place et la manceuvre

des robinets enterrés seront en fonte.

Les tubes allongés seront en chlorure de polyvinyles ou en fonte.

Le Titulaire doit respecter les Spécifications Techniques des
tuyauteries données ci-apres :

A. TUYAUTERIE ET ACCESSOIRES
A.l. TUYAUX SEMI-RIGIDES POLYETHYLENE (PEHD)

DIAMETRE EXT (mm) 25 32 40 50 63
PRESSION(*) PN10 PN10 PN10 PN10 PN10
EPAISSEUR (mm) 2,3-3 3 3-3,7 3,7-4,6 4,7-58
POIDS KG/M| 0.161-0.213 | 0.269-0.281 | 0.359 - 0.415 | 0.561- 0.645 | 0.880 -1.025

(*) Pression nominale a la température de 20° C

- TUYAUX PEHD pour adduction d’eau potable, qualité organoleptique
conforme aux Normes AFNOR NFT 54-063 ou équivalent , qualité 1SO 9002

- Matiére premiere PE 80 Sigma 50

- couronne de 100 metres

- quatre (4) bande bleue

A.1.1. ACCESOIRES PVC A COLLER:
PRESSION SUPERIEURE OU EGALE A 16 BARS
conforme aux Normes AFNOR NFT 54-016 ou équivalent, qualité 1SO 9002

A.1.2. ACCESSOIRES PEHD A SERRER :
PRESSION SUPERIEURE OU EGALE A 16 BARS
- Matiére premiére PE8O
- conforme aux Normes AFNOR NFT 54-071 ou équivalent, qualité ISO 9002

A.2. TUBES ACIER GALVANISES SANS SOUDURE
(LOURDS)
- Tube acier série ISO Il , galvanisés , filetage DROITE , manchonnés , longueur de 6 ML ,
PRESSION: 16 BARS
- Conforme aux Normes AFNOR NF A 49.115 ou équivalent, qualité 1ISO 9002

DENOMINATION DIAM EXT | EPAISSEUR KG/M DENOMINATION
DE FILETAGE
20X27 26.9 2.6 1.57 Ya
26X34 33.7 3.2 2.43 1
33X42 42.4 3.2 3.12 1%
40X49 48.3 3.2 3.60 1%
50X60 60.3 3.6 5.10 2

- Certificat technique d’essai au Laboratoire

A.2.1. ACCESOIRES GALVANISES:
PRESSION SUPERIEURE OU EGALE A 16 BARS

- Filetage DROITE ,
- conforme aux Normes AFNOR :

e Coude: NF A 49. 280 et NF A 49. 282

e Réduction: NF A 49. 284

e Tes: NF A 49. 286
- qualité 1SO 9002




A.2.2. ROBINETERIES (Robinets, vannes..)
PRESSION SUPERIEURE OU EGALE A 16 BARS
¢ Robinet: Robinet de puisage a bec lisse , corps en Laiton poli,
o Vannes: Passage directa Opercule, corps en Laiton, a visser , Femelle - Femelle (FF)

Article 12 : IMPORTANT

Le Titulaire est tenu de présenter des échantillons a I’agrément de
I’ Autorité Chargée de controle.

Article 13 : CONTROLE ET ESSAIS

Toutes les installations feront I’objet de contréle et essais conformes
aux normes.

Les installations seront essayées et réglées, toutes les malfacons
seront réparées, les prestations omises seront complétées. Tous les
appareils non conformes seront remplacés aux frais du Titulaire.

Article 14 : PEINTURE

Les matériaux employés seront de la meilleure qualité et répondant
aux normes prescrites par la T.B.M Tome Ill, section K.

Les peintures, ainsi que les produits de rebouchage et enduits seront
choisis en fonction de I’exposition des surfaces, notamment intérieures ou
extérieures.

Les produits de marque de réputation solidement établie
parviendront sur le chantier dans des récipients clos, comportant les
marques d’origine et d’identification.

Les produits courants seront conformes a la qualité des échantillons
agrees.

Article 15 :  MATERIAUX LOCAUX

Les articles énumérés dans le présent chapitre ne constituent pas une
liste limitative des matériaux a mettre en ceuvre.

Certains matériaux et fournitures entrant dans la construction du
batiment peuvent ne pas y figurer.

Il est bien entendu que le Titulaire devra quantifier tous les
matériaux locaux (sable de riviére, moellons, bois de coffrage, gravillons,
cléture des Bornes Fontaines et réservoirs) nécessaires pour les travaux
apres réalisation de I’étude.

Ces matériaux locaux sont fournis par les Communautés
bénéficiaires.

CHAPITRE 111 : MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX
Article 16 : GENERALITES
Le présent devis descriptif concerne tous les travaux de toute nature

L’Adjudicataire devra comprendre, non seulement les travaux
décrits dans l'annexe E des Cahiers de Charges de I'Appel d'Offres mais
aussi ceux de sa profession méme les accessoires, qui auraient pu échapper
a la description des ouvrages et qui sont le complément indispensable pour
le parfait achévement des travaux, conformément aux régles de I’art et de
la bonne construction.



Il ne pourra invoquer aucun prétexte pour ne pas faire ou fournir
tous objets, matériaux, et main d'ceuvre qui seraient reconnus nécessaires
au complet achevement des travaux prescrits.

L’Adjudicataire devra vérifier toutes les cotes des dessins et du
descriptif avant exécution de tous les travaux.

Il est rappelé que d’une maniére générale, les marques ou références
des matériaux ou articles de fabrication, spécifiés au cours du présent
devis, ne sont donnés qu’a titre de référence qualitative,
dimensionnellement ou de garantie. lls pourront étre remplacés par des
matériaux ou des articles de fabrication spéciale similaire sous réserve de
I’agrément de I’Agent chargé du Controle des travaux. Les propositions
dans ce sens devront étre faites par I’Adjudicataire avant le
commencement des travaux.

Aucun travail ne peut commencer sans avoir I’aggrément de
I’Autorité de Contrdle de la conformité des Spécifications Techniques
des matériels et fournitures d’adduction d’eau (tuyauteries avec
accessoires) ainsi que les matériaux de construction (aciers, fers et
ciment).

Article 17 :  SIGNALISATION DES CHANTIERS

La signalisation des chantiers sera assurée par les soins et frais de
I’ Adjudicataire.

Article 18 : PRESTATIONS DU TITULAIRE;

- réalisation de [I’étude hydrogéologique et étude d’adduction
d’eau pour la réalisation des travaux de captage;

- fourniture de matériels d’Adduction d’Eau (tuyauteries PEHD
ET Galvanises avec accessoires) et I’encadrement technique et
social pour la pose tuyauterie (amenée et distribution) ;

- fourniture de matériaux de construction (ciment, Fers) et
I’encadrement technique et social pour la construction de
réservoir et des Bornes Fontaines ;

- formation des techniciens locaux et les membres de la comité
de I'eau ;

- Confection des panneaux d’information du projet sur tous les
ouvrages:

- encadrement technique et social pour la peinture des ouvrages
- Mise en Eau.

Article 19 : OBLIGATION DE LA COMMUNAUTE
BENEFICIAIRE

e Les obligations que devront effectuer par les communautés bénéficiaires sont :

- recherche des points d’eau pérennes (sources, lacs...) pour le
captage ;

- accompagnement des techniciens du Titulaire pour I’étude ;

- fourniture de matériaux locaux : sables de riviére, bois de
coffrage, briques, moellons, gravillons et clétures de Bornes
Fontaines et réservoirs dont les spécifications et quantités
nécessaires sont données par le Titulaire ;

- fourniture de main d’ceuvre a raison de 10 (dix) par jour jusqu’a

la réalisation des travaux ;

- création du comité de I’eau provisoire par Borne Fontaine ;

- creusement des tranchés pour la canalisation ;

- réalisation de la cldture des Bornes Fontaines :



- officialisation du comité de [I’eau définitive par Borne
Fontaine ;

- gestion et entretien du réseau ;
Article 20 : COMPOSITION DU BETON

La composition sera par métre cube de béton mis en ceuvre :
- 350 kg de ciment,

- 400 litres de sable environ et,

- 800 litres de pierrailles environ.

Article 21 : REGARDS
Les regards nécessaires a la pose et a la visite des divers appareils
seront exécutés en magonnerie de béton légerement armé ou en
maconnerie de matériaux du pays, et ils reposent partout ou le sol
présenterait une constitution suffisante sur des fondations en béton.

Il devra étre recouverts d'un tampon en béton arme.

Article 22 : EXECUTION DES TRANCHEES

Les tranchées sont exécutées par les communautés bénéficiaires
sous I’encadrement technique et social du Titulaire.

La profondeur des tranchées devra étre supérieure ou égale a
soixante dix (70 cm) centimétre a partir du niveau du sol.

La largeur des tranchées sera déterminée par le Titulaire ; elle sera
néanmoins suffisante pour qu'il soit aisé d'y placer les tuyaux.

En certain point de parcours, les canalisations pourront étre posées
en aérien. Elles seront en acier galvanisé et prendront alors leur appui sur
des dés en béton distant de six (6) métres au maximum.

Article 23 : EPUISEMENT

Les épuisements de toutes natures, quel que soit l'afflux d'eau
pendant les travaux en construction d'ouvrage ou de pose de canalisation
sont a la charge du titulaire. lls font partie des travaux du Titulaire qui
devra, en outre, se procurer a ses frais, tout le matériel nécessaire.

Article 24 : VENTOUSES ET VIDANGES

Les ventouses seront placées aux points hauts de la conduite. Ces
ventouses seront de type PONT A MOUSSON ou similaire. De méme, des
vidanges seront placées aux points bas de la conduite. Elles déboucheront
soit dans un regard, soit dans un canal aménagé en béton.

Article 25 : ACHEVEMENT DES TRAVAUX, REMBLAIEMENT
DES TRANCHES ET REMISE EN ETAT DU SOL

Lorsque les épreuves d'une conduite auront été reconnues
satisfaisant par I'agent chargé du contréle, celui-ci autorisera le Titulaire a
procéder au remblaiement de la tranchée qui aurait été soumise a l'essai.

Le remblaiement des tranchées ne sera effectué qu'avec des terres
saines. Le compactage sera effectué avec soins, en particulier, il ne sera
laissé aucun vide de part et d'autre des canalisations.

CHAPITRE IV : MODE D'EVALUATION DES TRAVAUX
Article 26 : ETUDE

Cette prestation forfaitaire couvre tous les frais et toutes plus-values
d'execution lors de la prospection de source, de levées topographiques,



d'implantation, de report de dessin, de métrés et de projet d'exécution, ou
de tous autres frais d'études ainsi que les essais d'études et d'agréments
nécessaires a la finalisation du projet tel que défini par l'article 18.

Article 27 : REALISATION DES OUVRAGES DE CAPTAGE
Cette prestation comprend :

Tous les frais de suivi des travaux de terrassement
effectués par les bénéficiaires

Tous les frais de suivi des travaux de déchargement, de
manutention et montage a toute hauteur des matériaux, les
échafaudages et coffrages nécessaires , la valeur des
déchets provenant de I'exécution des ouvrages et
I'enlévement des gravois en résultant

Tous les matériaux et les frais de mise en ceuvre
nécessaires a la confection de maconnerie de bétons, de
moellons, de briques, de béton armé, d'enduits

La fourniture et la pose des accessoires de plomberie
nécessaires au fonctionnement du captage suivant le plan
type prédéfini.

Elle est évaluée en fonction du nombre de captages réalisés ainsi
que le débit nécessaire.

Article 28 : CONSTRUCTION DES BORNES FONTAINES
Cette prestation comprend :

Tous les frais de suivi des travaux de terrassement
effectués par les bénéficiaires

Tous les frais de suivi des travaux de déchargement, de
manutention et montage a toute hauteur des matériaux, les
échafaudages et coffrages nécessaires , la valeur des
déchets provenant de I'exécution des ouvrages et
I'enlévement des gravois en résultant

Tous les matériaux et les frais de mise en ceuvre
nécessaires a la confection de maconnerie de bétons, de
moellons, de briques, de béton armé, d'enduits

La fourniture et la pose des accessoires de plomberie
nécessaires au fonctionnement du captage suivant le plan
type prédéfini.

Elle est évaluée suivant la capacité en metre cube.



Article 29 : CONSTRUCTION DES BORNES FONTAINES
Cette prestation comprend :

- Tous les frais de suivi des travaux de terrassement
effectués par les bénéficiaires

- Tous les frais de suivi des travaux de déchargement, de
manutention et montage a toute hauteur des matériaux, les
échafaudages et coffrages nécessaires, la valeur des
déchets provenant de I'exécution des ouvrages et
I'enlevement des gravois en résultant

- Tous les matériaux et les frais de mise en ceuvre
nécessaires a la confection de maconnerie de bétons, de
moellons, de briques, de béton armé, d'enduits

- La fourniture et la pose des accessoires de plomberie et de
robinetterie nécessaire au fonctionnement de la borne
fontaine suivant le plan type prédéfini.

Elle est évaluée suivant le nombre de bornes fontaines réalisées.

Article 30 : FOURNITURE ET POSE DES TUYAUX
Cette prestation comprend :

- Tous les frais de suivi des travaux de terrassement
effectués par les bénéficiaires, nécessaires avant et apreés la
pose des tuyaux a 70 cm de profondeur

- La fourniture et la pose des tuyaux PEHD ainsi que des
accessoires de tuyauteries suivant les dimensions définies
lors de I'étude.

Elle est évaluée en métre linéaire de tuyaux posés.

Article 31 : TRANSPORT DES MATERIELS ET MATERIAUX

Cette prestation couvre tous les frais de chargement et de transport
encourus lors de la livraison et du repli des matériels importés au site du
projet.

Elle est évaluée en distance kilométriqgue par rapport a
Antananarivo.

Article 32 : TRANSPORT DES TECHNICIENS

Cette prestation couvre tous les frais d'approche, de livraison, de
déplacement et de repli encourus lors de la livraison des techniciens au site
du projet ainsi que lors de I'exécution des travaux.

Elle est évaluée en distance kilométrique effectuée.

Article 33 : FORMATION DES TECHNICIENS LOCAUX
Cette prestation consiste :

- Au choix de technicien local chargé d'effectuer les petites
réparations futures

- A la formation élémentaire en matiére de plomberie et de
robinetterie de ce technicien local



- A l'accompagnement des bénéficiaires pour le choix de
responsables de bornes fontaines

- A la formation de ces responsables a la tenue de livre pour
le suivi des cotisations.

Elle est valorisée de fagon forfaitaire compte-tenu de plusieurs
critéres : activités réalisées et/ou résultats obtenus, nombre de techniciens
formés, nombre de responsables de bornes mises en place et
fonctionnelles, etc...

Article 34 : INDEMNITE DE VOYAGE

Cette prestation couvre les frais d'hébergement et de subsistance des
techniciens de I'agence d'exécution chargés de la réalisation du projet.

Elle est valorisée en nombre de jours et de techniciens de lI'agence
d'exécution mobilisés pour la réalisation du projet.

Article 35 : INFORMATION EDUCATION COMMUNICATION

Cette prestation forfaitaire couvre tous les frais et toutes plus-values
d'exécution lors de l'information initiale, l'accompagnement, et la
mobilisation des bénéficiaires dans la réalisation de leur participation telle
que définie dans l'article 19.

Elle est évaluée suivant le degré d'engagement des bénéficiaires
depuis le démarrage de la reconnaissance jusqu'a la mise en eau et pendant
le fonctionnement du systeme.



2. METHODOLOGIE DU TITULAIRE DANS SON OFFRE

PROCEDE DEPUIS LA PREPARATION DES VILLAGES JUSQU'A LA
REALISATION DES TRAVAUX ET OUVRAGES




DESCRIPTION TECHNIQUE ET REPARTITION DES TACHES




ANNEXE "'2" AU CPS
BORDEREAU DETAIL ESTIMATIF

Bordereau Détail Estimatif relatif a une AEPG, au codt de réalisation d’une AEPG standard de  Km
de longueur de réseau (amenée, distribution), de ___ bornes fontaines, d’un réservoirde  m®etd’un
captage devant produire 1m*h au minimum, selon les spécification techniques des matériels.

N° Désignation et Prix unitaire en Unité | Qté | Prix Unit. Prix Partiel Prix Total
toute lettre ™ (Ariary) (Ariary) (Ariary)
Une(_)AEPG=| LotN°__ =
Une () Localité | () Localités
01 |Etude hydr é;eologlque et étude
d’Adduc-tion d’Eau.............oeenns Fft
Le forfait :
Ariary
02 | Réalisation de I’ouvrage de captage... U
L'unité :
03 |Réalisation de I@ construction du
réservoirde . M ....oiiiiiiien M3
L'unité :
04 | Construction des Bornes Fontaines...
L'unité : U
05 |[Fourniture et pose réseau  avec
accessoires (amenée et distribution)... km
L'unité :
06 | Transport matériels et matériaux de
construction sur site.................. km
L'unité :
07 | Transport des techniciens............... km
L'unité :
08 | Formation des techniciens locaux et
comitéde l’eau..........ooovviininnnn. Fft
Le forfait :
09 |Indemnité de voyage..................... HIj
L'unité :
10 |IEC. i, Fft
Le forfait :
TOTAL......cveen,
TVA20%...ccceennnn..
TOTAL GENERAL....
Arrété le montant estimé du marché a la somme de
( Avriary), y compris la Taxe sur la Valeur Ajoutée de VINGT (20) pour CENT (%)
d'un montant de ( Ariary)

ANNEXE "'3" AU CPS




LISTE DU PERSONNEL CADRE ET DU MATERIEL

PERSONNEL

NOMS et PRENOMS FONCTION

MATERIEL



ANNEXE "'4" AU CPS

PLANNING D'EXECUTION DES ACTIVITES & TRAVAUX
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