Marché N°

Objet du marché : TRAVAUX DE....... MOBILISATIONS COMMUNAUTAIRES
DANS LA REGIONDE ..o

FINANCEMENT :

Montant H.T.V.A. : Ariary
TVA 20% : Ariary
Montant TTC : Ariary
Titulaire :

Adresse

N° Statistique :

N.L.F.

Date de signature du CPS par le titulaire
Date de I'approbation du Marché
Date de la notification du Marché

Délai d'exécution ; (__mois)




Entre,

LE MINISTRE DE L’ENERGIE ET DES MINES,
agissant au nom et pour compte de I’Etat Malagasy désigné ci-apres par
«I’ Administration» d’une part ;

Et

désignée ci apres par le « TITULAIRE » d’autre part.



IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Chapitre | - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 — Objet du contrat et localisation des activités :

Le présent marché contrat concerne la réalisation d'un programme d'Information-Education-
Communication (I.E.C) pour la mobilisation communautaire dans le cadre de travaux d'adduction
d'eau potable.

Ce programme concerne la (les) localité(s) de :

Commune de : Reégion :
District : Province :

ARTICLE 1. OBJET ET FORME DU CONTRAT

Le présent Contrat a pour objet la réalisation de travaux de mobilisation communautaire dans la région de
indiquée dans l'annexe 1 du présent cahier de prescriptions spéciales (CPS) par le Titulaire pour le
compte de I'Administration.

C’est un Marché a prix unitaires passé dans le cadre des dispositions du décret 98-559 du 06 ao(t 1998, portant
réglementation des marchés publics.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUANT LE MARCHE

Le titulaire s’engage a exécuter le présent Marché conformément aux dispositions des documents énumérés ci-
dessous par ordre de priorité, documents auxquels il reconnait un caractére contractuel.

1 Le présent Cahier des Prescriptions Spéciales désigné ci-apres par le CPS

2. L’Annexe N°1 au CPS "Spécifications particulieres des travaux et méthodologie du Titulaire
dans son offre"

3. L’Annexe N°2 au CPS “ Bordereau Détail Estimatif ”

I’Annexe N° 3 au CPS *“La liste de tous les moyens matériels et personnel que le Titulaire
s'engage a affecter sur le chantier"

5. L'arrété N° 1008 — FIN du 06 mars 1970 constituant cahier des Clauses Administratives
Générales des marchés publics des travaux désigné ci-apres par le "CCAG" et ses
modificatifs publiés avant le quinzieme jour précédant la date de signature du CPS par le
Titulaire.

En cas de discordance entre les documents ci-dessus, c'est la piéce portant rang prioritaire
qui fait loi des parties contractantes.



ARTICLE 3. CONSISTANCE DES PRESTATIONS

Les prestations qui doivent étre assurées par le titulaire dans les conditions prévues par le présent CPS et
selon les spécifications particulieres données en annexe 1 au dit CPS concernent la réalisation de

travaux de mobilisation communautaire dans région de dont la liste des localités est la
suivante :
Fivondronana Commune Village

ARTICLE 4. AUTORITE CHARGEE DE CONTROLE

L'Autorité chargée du contrble de I'exécution du Marché, sera désignée par une décision de I'Administration avant
tout commencement des travaux.

CHAPITRE Il : MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE

ARTICLES5. PROGRAMME DES TRAVAUX

Le Titulaire soumettra le programme d’exécution des travaux a I’agrément de I’Autorité Chargée du contrdle de
I’exécution du Marché, dans un délai de Quatre (04) jours a compter du lendemain de la date de notification de
I’ordre de service de commencer les travaux.

Le titulaire indiquera dans ce programme les matériels, outils et méthodes qu’il compte utiliser ainsi que les effectifs
du personnel qu’il compte employer et précisera I’échelonnement correspondant, dans le temps pour chaque catégorie
de taches.

L’Autorité Chargée du controle disposera d’un délai de Quatre (04) jours pour faire connaitre ses observations sur les
dispositions proposées.

Le Titulaire dispose d’un délai de Quatre (04) jours a dater de la réponse de I’ Autorité Chargée du controle pour
formuler par écrit ses observations a I’égard des dispositions relatives aux moyens et procédés d’exécution que cette
autorité pourrait prescrire. Passé ce délai, il est censé les avoir acceptés.

Il est spécifié que I’agrément donné par I’Administration aux moyens et procédés d’exécution envisagés par le
titulaire comme le caractere tacite de I’acceptation par ce dernier des dispositions prescrites par I’Administration ne
diminue en rien la responsabilité du titulaire quant aux conséquences dommageables que leur mise en ceuvre pourrait
avoir tant a I’égard des tiers qu’a I’égard de I’ Administration et quant au respect des clauses du Marché.



ARTICLE 6. RENDEZ-VOUS DE CHANTIER ET COORDINATION DES TRAVAUX

Le Titulaire ou son représentant diment mandaté est tenu d’assister aux réunions de chantiers périodiques organisées
par I’ Autorité Chargée de Controle.

ARTICLE 7. SOUS-TRAITANCE

Le Titulaire ne peut sous-traiter I’ensemble des prestations sauf dispositions contraires prévues au Marché. Le
Titulaire ne peut sans autorisation préalable et écrite de I’Administration sous-traiter une partie quelconque des
prestations.

L’autorisation au Titulaire de sous-traiter ne le dégage pas de ses obligations contractuelles. Ainsi, le Titulaire
demeure responsable de toute action, défaillances ou négligences, de ses sous-traitants dans les mémes conditions que
lorsqu’il s’agit d’actions, défaillances ou négligences, commises par lui-méme.

ARTICLE 8. FORCE MAJEURE

Si le titulaire invoque le cas de force majeure pour conditions météorologiques exceptionnelles sa demande ne sera
examinée que dans les cas suivants :

a) Vents : si les vents enregistrés a la station météorologiques la plus proche dépassent cent vingt
(120) km/h. La période d’application ne portant que sur les journées ou aurait été observé le vent
dépassant cette vitesse au moins une fois dans la journée.

b) Pluies : si dans une période de trente (30) jours consécutifs, le nombre de jours de pluie supérieure a
quatorze (14) millimetres a dépassé dix (10) jours, la valeur moyenne correspondant a ces jours de
pluie supérieure a quatorze (14) millimétres devant étre supérieure a vingt (20) millimetres

Par dérogation au paragraphe premier de I’article 50 du CCAG, le Titulaire pourra seulement prétendre a
I’augmentation du délai d’exécution, si un cas de force majeure lié a des conditions météorologiques est retenu. Il est
précisé que le seul constat de ces conditions exceptionnelles ne saura étre suffisant pour I’obtention d’un délai
supplémentaire, le Titulaire devra de plus apporté la preuve que les conditions météorologiques précitées sont la
cause directe du retard subit sur le chantier, sous réserve, par ailleurs, que les périodiques d’exécution des travaux
soient conformes au planning approuvé par I’ Autorité Chargée du controle.

ARTICLE9. DELAID’EXECUTION

Le délai d’exécution des travaux est fixé a jours (___jours) a compter du lendemain de la date de
notification de I’ordre de service de commencer les travaux.

ARTICLE 10. PENALITES DE RETARD

A défaut par le Titulaire d’avoir exécuté les prestations dans le délai fixé a I’article 13 ci-dessus, il sera appliqué par
jour calendaire de retard sans mise en demeure préalable, une pénalit¢é de UN DEUX MILLIEME (1/2.000éme) du
montant du Marché.

Par dérogation de I’article 38 du C.C.A.G “ travaux ”, le montant des pénalités pour retard d’exécution de la totalité
des travaux ne pourra étre supérieur a VINGT POUR CENT (20%) du montant initial hors TVA du Marché,
éventuellement modifié par avenant.



CHAPITRE Il : DISPOSITIONS FINANCIERES ET DIVERSES

ARTICLE 11. MONTANT DU MARCHE

Le montant du Marché est estimé a la somme globale de
( Ariary, y compris la Taxe sur la Valeur Ajoutée de VINGT (20) pour CENT (%) d'un montant de

( Ariary) tel qu'il ressort du Bordereau Détail Estimatif.

ARTICLE 12. REVISION DE PRIX

Les prix convenus sont fermes et non susceptibles de révision.

ARTICLE 13. CAUTIONNEMENT

Le titulaire est tenu de fournir un cautionnement de bonne exécution, fixé a 5 % (cing pour cent) du montant du
marché.

Au cas ou le Titulaire n'aurait pas constitué le cautionnement dans VINGT (20) jours aprés notification du Marché
approuvé, il aura lieu d'appliquer les dispositions de l'article 58 du décret 98-559 du 06 ao(it 1998.

La main levée de cautionnement n'interviendra qu'apreés la réception définitive et ceci conformément aux dispositions
de l'article 59 du décret 98-559 du 06 ao(it 1998.

ARTICLE 14. NANTISSEMENT

Est désigné comme comptable assignataire des paiements : le Payeur Général d’ Antananarivo.

L’Agent chargé de fournir des renseignements énumérés au paragraphe 1 de I’article 100 du décret N° 98-559 du 06
aolt 1998 est I’ Autorité définie a I’article 4 du présent Cahier des Prescriptions Spéciales.

ARTICLE 15. DROITS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT

Le présent Marché est soumis aux formalités de I’enregistrement conformément aux dispositions de I’article 145 du
décret N° 98-559 du 06 ao(t 1998 portant réglementation des marchés publics, mais est dispensé du droit de timbre.

ARTICLE 16. AVANCE

A la demande de I'Entrepreneur, une avance de démarrage peut étre versée a I'Entrepreneur. Dans ce cas
le décompte provisoire relatif & I'avance de démarrage portera le numéro zéro (0).

Elle devra étre garantie a cent (100) pour cent par une caution bancaire. Cette avance est fixée a 20 pour
cent (20%) du montant du marché.

Le paiement de l'avance, qui est subordonné a la fourniture d'une caution, doit intervenir dans les quinze
jours a compter de la fin de la quinzaine ou est intervenu le dernier des événements suivants:

Notification de I'ordre de service;

La réception de la caution d'avance.



Les remboursements se feront par retenue de 20 % sur chaque décompte payé entre 30 et 80 pour cent de
I'avancement des travaux.
ARTICLE 17. MODALITES DE REGLEMENT

Le réglement des sommes dues au titulaire sera effectué aprés achevement des prestations par application
des prix unitaires dans le Bordereau de Détail Estimatif et aux quantités réellement exécutés prise en
attachement contradictoires:

ARTICLE 18. LIEU ET MODE DE PAIEMENT

Les paiements des sommes dues au titulaire au titre du présent Marché, seront effectués a la Banque
NO

et dont I’intitulé est le suivant :

ARTICLE 19. DOMICILE

Le Bureau désigné pour I’application éventuelle des dispositions du paragraphe premier de I’article 10 du C.C.A.G
est celui de la Commune Urbaine d'Antananarivo.

(Lu et accepté en manuscrit) Présenté le

LE TITULAIRE

Visa N°

Approuvé le
par



ANNEXE I AU CPS

SPECIFICATIONS PARTICULIERES DES TRAVAUX ET
METHODOLOGIE DU TITULAIRE



SPECIFICATIONS PARTICULIERES DES TRAVAUX

Les présentes spécifications particulieres fixent les conditions d'exécution de travaux de
mobilisation communautaire dans la région de

Les travaux sont financés par et qui sont
payés entierement en Franc Malgache.

CHAPITRE PREMIER : GENERALITES

Article 1. DISPOSITIONS GENERALES

L'intervention de l'adjudicataire pour les travaux de mobilisation communautaire dans la région
de , sera basée sur l'approche participative. Les actions de la
mobilisation communautaire porteront sur I'encadrement de bénéficiaires qui devront s‘organiser
pour leur participation aux travaux. et dans la gestion du systeme

Il est prévu de réaliser travaux de mobilisation communautaire conformément aux
spécifications particulieres des travaux.

CHAPITRE 11l : MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

Article 2. Consistance des actions a réaliser

Les tdches que I'Adjudicataire devra exécuter sont les suivantes :

Réalisations des travaux qui consistent en :

e Prise de contact pour une présentation du projet aupres des autorités locales

Explication sur les conditions et négociation avec la communauté (2 jours)

La réalisation d'une étude du milieu concernant la situation initiale au projet (3 jours)

La mise en place du comité de point d’eau pour la planification, réalisation et gestion des
ouvrages (3 jours)

L'accompagnement pour la signature du contrat

La sensibilisation pour la réalisation des apports bénéficiaires

La formation du comité de point d’eau sur ses attributions et sur la gestion (3 jours)
Sensibilisation et formation des bénéficiaires sur l'utilisation et I'entretien des points d'eau (1
),

Instauration du principe de recouvrement des codts et la tenue d'une caisse (2 j)



e L'accompagnement et le suivi pour I'élaboration, la mise en place et I'application d'un dina ou
reglement intérieur qui régit le point d'eau pour préserver sa durabilité. (10 jours)
e Le compte rendu des activités (5 jours)

La participation communautaire sera surtout marquée par la fourniture des matériaux locaux
(graviers, sable), la fourniture des mains-d'ceuvre non spécialisées pour I'execution des fouilles

L'Adjudicataire effectuera les travaux par son personnel, ses matériels et ses outils mais toujours
selon une méthode participative

L'organisme chargé du contréle de surveillance assurera le contréle de la conformité aux termes
du contrat les travaux réalisés par le titulaire, a ce titre il certifie I'exactitude des attachements
pour le paiement de I'Adjudicataire

Article 3. Matériel d'exécution

L'Adjudicataire assurera les transports sur site des matériels et des équipes d'animateurs. Il
disposera d'autant d'ensembles de matériels et d'outils qu'il y aura de magons en activité et de tout
I'équipement necessaire a I'exécution du programme d'animation et des travaux a realiser.



DESCRIPTIF DE LA METHODOLOGIE ET DU PLAN DE TRAVAIL

I CONTEXTE

D'apreés les termes de référence, il s'agit de ___travaux de mobilisation communautaire dans la
communede .........................région de
L'intervention a pour objectifs :

e L'explication, I'information, la sensibilisation et I'animation des populations sur les thémes :
- Appropriation

- Participation

- Responsabilisation

- Hygiene, Assainissement et Santé

- Laformation des comités et des bénéficiaires

- La gestion efficace et durable des installations

IT. COMPREHENSION DE LA MISSION

IIT. METHODOLOGIE



Organisation de travail:

Durée



PLANNING D'EXECUTION DES TRAVAUX



ANNEXE 2 AU CPS

BORDEREAU DETAIL ESTIMATIF

Devis estimatif de travaux de mobilisation
communautaire (valant bordereau de prix | Unité | Prix unitaire | Quantité Prix total
unitaires)
Etude du milieu,Animation, sensibilisation,
Socio organisateur Hj 400 000 4
Animateurs Hj 250 000
Suivis des localités en structuration, gestion et exploitation
Socio organisateur Hj 100 000
Animateur Hj 250 000
Frais de formation
Frais j 300 000
Transport j 800 000
Rapport Hj 400 000
TOTAL
TVA 20 %
TOTAL GENERAL

CADRE DE BORDEREAU DE DETAIL ESTIMATIF

o A . , Prix Unit. Montant total
N Désignation Unité Qté (Ariary) (Ariary)
Travaux de mobilisation
communautaire
01 Prix unitaire : U
Avriary.
Total HTVA
TVA 20%
Montant TTC
Arrété le présent marché fixé a la somme globale de
de francs malagasy ( Avriary) y comprise la taxe sur la valeur ajouté au taux de vingt pour cent
(20%) d'un montant de francs malagasy

( Ariary).

Lu et accepté (manuscrit)



ANNEXE 3 AU CPS

LISTE DES MOYENS PERSONNEL ET MATERIELS



LISTE DU PERSONNEL ET MATERIELS

1) PERSONNEL

Nombre d'années
d'expériences en travaux
similaires

Diplébme ou niveau

N Nom et Prénoms d'étude

bl Foad Fod o

Equipe sur terrain :

Responsable :

2) MATERIELS

N° Année

d'ordre Désignation d'acquisition Etat Appartenance

1.

N|@|ga|s|w i

Lu et accepté (manuscrit)
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